

SMLOUVA O DÍLO
č. smlouvy (DMS) 287-2016-12134

uzavřená

podle § 1757 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve spojení s § 2623 a násl. občanského zákoníku

mezi smluvními stranami (dále také „smluvní strany“)

ODDÍL I.

1. Objednatel: Firma: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

Sídlo: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1,

IČ: 00020478

Bank. spojení: 1226001/0710

Zastoupená: Ing. Jiřím Boháčkem

Ve věcech

technických: Jaroslava Marčanová

Tel: 725 832 106

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: Firma/OSVČ: Stavební firma Pácl s.r.o.
Sídlo: Studentská 158, 339 01 Klatovy IV
IČ: 28005970
DIČ: CZ28005970
Bank. spojení: 43-1704120267/0100

Jednající: Miroslav Pácl

Ve věcech

technických: Miroslav Pácl

Tel: 603 830 015

(dále jen „Zhotovitel“)



ODDÍL II - PŘEDMĚT a ÚČEL SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla Zhotovitelem pro Objednatele spočívající v havarijní opravě eternitové střechy, měděných okapů a zateplené fasády - vše poškozené pádem stromu na budovu v Klatovech, Čapkova 127/V. Tím se rozumí postavení montážního lešení, zjištění skutečného poškození budovy a rozsahu nezbytných prací, obratem zpracování cenové nabídky – položkového rozpočtu. Výměna rozbitých a prasklých eternitových šablon, oprava děr a trhlin; demontáž celého okapového žlabu na kratší straně střechy (západní štít objektu) a nahrazení novým včetně háků a připevnění nového měděného pásu. Na fasádě zařízení a vyjmutí poškozených desek izolantu, odstranění soudržných částí stávající fasády, výměna poškozené základací lišty izolantu a poté zhotovení podkladní armované omítky včetně vyztužení rohů, demontáž a zpětná montáž okapového svodu a hromosvodu. Následná výměna sítí a přetažení celé fasády šlechtěnou omítkou. Po ukončení prací na objektu demontáž lešení.

Součástí předmětu díla je položkový rozpočet.

2. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí díla také:

- zajištění nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména osob a vozidel v místech dotčených stavbou)
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
- zajištění zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných a účinných v době předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla
- zřízení a odstranění zařízení staveniště
- převzetí povinností vyplývajících z povolení zvláštního užívání komunikace
- odvoz a uložení veškerého demontovaného materiálu na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební suti) včetně poplatku za uskladnění, likvidaci a předepsaných dokladů
- uvedení všech povrchů a zařízení dotčených stavbou do původního stavu
- úklid staveniště a dotčených prostor do čistého stavu (tzn. ihned po předání dodávky schopno k užívání)
- zajištění souladu díla s veškerými veřejnoprávními předpisy (veškeré výše uvedené souhrnně dále jen „Dílo“).

Není-li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, povinnosti Zhotovitele předjímané v oddíle II. odst. 2, které tvoří součást Díla, je Zhotovitel povinen splnit v rozsahu smluvně předjímaném, příp. zákonem stanoveném, nejpozději do předání Díla.

3. Věcný rozsah předmětu smlouvy a technické podmínky stanovuje dodavatelem oceněný výkaz výměr (dále jen položkový rozpočet viz příloha č. 1 smlouvy).

Účelem této smlouvy je výlučně odstranění havarijního stavu a zamezení dalšího poškození objektu zejména vlivem nepřízně počasí. Dílo provedené v rozsahu podle tohoto článku smlouvy bude mít vlastnosti a náležitosti vyplývající z příslušných norem ČSN.

4. V pochybnostech se má za to, že předmětem Díla jsou veškeré práce a dodávky nutné pro bezchybný provoz, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v zadání a současně i ty práce a dodávky, které v zadání sice obsaženy nejsou, ale s ohledem ke všem souvislostem předmětem Díla být mají a Zhotovitel je měl nebo mohl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a naplnění účelu smlouvy a že disponuje takovými kapacitami, oprávněními a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné, jedná se tak o Zhotovitele ve smyslu § 5 odst. 1 občanského zákoníku. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo na svůj náklad a své nebezpečí.
6. Veškerá stavební činnost bude Zhotovitelem prováděna po dohodě s Objednavatelem tak, aby docházelo k minimálnímu omezení a zásahům do běžného chodu budovy objednatele.

ODDÍL III - CENA DÍLA


1. Celková cena Díla je tvořena cenou stanovenou na základě položkového rozpočtu viz Příloha č. 1.
2. Celková cena Díla obsahuje veškeré náklady nutné pro veškeré činnosti spojené s provedením Díla, jeho předáním a převzetím a je sjednána v rozsahu položkového rozpočtu dle Přílohy č. 1 této smlouvy.
3. Celková cena Díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

179 733,00 Kč bez DPH

37 744,00 Kč DPH

217 477,00 Kč včetně DPH

4. Celková cena Díla je cena nejvýše přípustná, nepřekročitelná, která může být zvýšena pouze, dojde-li ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.
5. V případě, že v průběhu provádění Díla vyvstane potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a nebyly též zahrnuty ani v rámci položkového rozpočtu a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací dle § 23 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) je třeba, aby před případnou realizací/zahájením těchto dodatečných prací byl uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek a teprve po jeho podpisu oběma



smluvními stranami vzniká Zhotoviteli povinnost tyto dodatečné práce realizovat a současně právo na jejich úhradu.

Cena za dodatečné práce bude stanovena následujícím postupem: věcný soupis nezbytných prací vzájemně odsouhlasený osobami oprávněnými, bude Zhotovitelem doplněn o výkaz výměr, jednotkové a celkové ceny a předložen Objednateli ke konečnému odsouhlasení. Jednotkové ceny prací musí korespondovat s cenovou nabídkou - položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 této Smlouvy). Pokud kalkulace nákladů případných dodatečných prací obsahuje jednotkovou položku, která se nevyskytuje v položkovém rozpočtu (Příloha 1 této Smlouvy), nesmí být její cena vyšší než aktuální cena stejné jednotkové položky vydané podle cenové soustavy stavebních nákladů dle společnosti ÚRS Praha a.s. nebo RTS a.s. v roce realizace díla.

ODDÍL IV - TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci Díla neprodleně, aby nevznikaly další škody, nejpozději do 2 pracovních dnů od předání staveniště. Staveniště bude předáno v termínu dle odst. 2 oddílu VIII této smlouvy.
2. Zahájení prací na Díle nejpozději do 2. 2. 2016.

Dokončení předávacího řízení (Dílo je bez vad s výjimkou vad drobných ojedinelé se vyskytujících nebo nedodělků) nejpozději do 30. 3. 2016.
3. Zhotovitel řádně dokončí Dílo a zahájí předávací řízení. Objednatel je povinen dokončit předávací řízení za předpokladu, že dílo bude bez vad, s výjimkou vad drobných ojedinelé se vyskytujících nebo nedodělků do 7 pracovních dnů ode dne předání Díla Objednateli Zhotovitelem. Podmínkou pro dokončení předávacího řízení je vypracování protokolu o předání díla s tím, že podpisem oprávněná osoba Zhotovitele mimo jiné potvrzuje tu skutečnost, že dílo je bez vad, s výjimkou vad drobných ojedinelé se vyskytujících.
4. Místem plnění je budova Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy – západní štít objektu.

ODDÍL V - PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
2. Objednatel prohlašuje, že do 30 kalendářních dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
3. Dílo – stavební část, včetně dodávky a montáže, bude uhrazeno na základě jediného daňového dokladu (dále faktury), vystavené poté, kdy bude vypracován finální protokol o předání Díla.
Splatnost faktury je 30 pracovních dnů od doručení daňového dokladu – faktury na adresu Objednatele, v souladu s výše uvedenými podmínkami.

Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (zejména § 29) a musí minimálně obsahovat:


- identifikace smlouvy, podle které byla vystavena
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- identifikační údaje objednatele
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- popis obsahu účetního dokladu
- datum vystavení
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- výši ceny bez daně z přidané hodnoty celkem
- sazbu (y) daně
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- cenu celkem včetně DPH
- podpis oprávněné osoby zhotovitele
- přílohu - soupis provedených prací a jejich ceny

Bez kteréhokoliv z uvedených údajů je faktura pro účely této smlouvy neplatná. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo bude-li vystavena na cenu odlišnou (vyšší) od ceny odsouhlasené Objednatel, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury.

4. Peněžitý závazek je splněn dnem odepsání z účtu objednatele.

ODDÍL VI - MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

1. Pokud Zhotovitel bude v prodlení s předáním díla ve smyslu oddílu IV odst. 2, tj. ve smyslu dokončení předávacího řízení, nebo se zahájením prací na Díle, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové částky za každý i započatý den prodlení. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.
2. Pokud Zhotovitel neodstraní vadu uplatněnou Objednatel v rámci reklamační lhůty ve lhůtě stanovené v oddíle XI odst. 10 je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč za každou uplatněnou vadu a to za každý i započatý den prodlení.
3. V případě, že Objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury Zhotovitele, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
4. Za každé jednotlivé porušení povinností dle oddílu XI odst. 1 je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,00 Kč.
5. Uplatněním smluvní pokuty podle předchozích i následujících bodů tohoto oddílu není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody v plné výši, způsobené mu porušením povinností Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.
6. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů poté, co bude písemná výzva Objednatele v tomto směru zhotoviteli doručena.



7. Pokud Zhotovitel neodstraní drobnou ojediněle se vyskytující vadu nebo nedodělek ve lhůtě smluvně předjímané v oddíle X odst. 3 je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
8. Pokud Zhotovitel poruší povinnost ohledně rozsahu subdodávek stanovenou v oddíle IX. odst. 10. až odst. 13. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
9. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací, použitých materiálů a dodávek je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každý jednotlivý případ a dále kompenzovat v plné výši škodu způsobenou krácením dotace v důsledku nedodržení kvalitativních parametrů dodávek. Zaplacením smluvní pokuty není Zhotovitel zbaven povinnosti odstranit případné závady nebo použít materiál a dodat zboží v odpovídající kvalitě, případně není jakkoliv dotčena odpovědnost náhrady škody.
10. Pokud Zhotovitel poruší povinnosti předjímané v oddíle VIII odst. 5 až 7 této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení.
11. Pokud Zhotovitel bude v prodlení s předáním staveniště ve smyslu porušení lhůty smluvně předjímané v oddíle VIII odst. 8 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý i započatý den prodlení.
12. Pokud Zhotovitel poruší povinnost předjímanou v oddíle IX odst. 4 této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč.
13. Pokud zhotovitel poruší povinnost předjímanou v oddíle XIII této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení. Zaplacením pokuty se Zhotovitel nezbavuje povinnosti předjímané v oddíle XIII.
14. Objednatel stanovuje, že není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody v plné výši, způsobené mu porušením povinností zhotovitele vyplývající z jakéhokoli ustanovení smlouvy, i když se na ní smluvní pokuta nevztahuje.
15. Veškerá výše uvedená ustanovení oddílu VI jsou aplikovatelná na Zhotovitele i v případě, že porušení povinností smluvního charakteru byla způsobena jednáním (činností) subdodavatele.


ODDÍL VII - STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí Stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od Projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí dnem převzetí Díla (tj. dnem oboustranného podpisu protokolu o převzetí Díla, potvrzujícího, že dílo je bez vad či nedodělků, včetně vad drobných, ojediněle se vyskytujících).
2. Ve Stavebním deníku musí být mimo jiné uvedeny následující základní údaje:
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru

- název, sídlo, IČ objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
3. Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění Díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
4. Zápisy do Stavebního deníku jsou prováděny v originále a ve dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli po převzetí Díla. První kopii obdrží Zhotovitel a druhou kopii Objednatel.
5. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
- stavu staveniště, počtu zaměstnanců a nasazení strojů a dopravních prostředků, klimatické podmínky
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění Díla
6. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně technický dozor stanovený Objednatel nebo zpracovatel Projektové dokumentace, do Stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Objednatel, jím pověřený zástupce nebo technický dozor mají oprávnění provádět i další zápisy.
7. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby Zhotovitele, tj. od 7:30 do 16:00 oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
8. Objednatel, jím pověřený zástupce nebo technický dozor je oprávněn vyjadřovat se k zápisům ve Stavebním deníku, učiněným Zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovních dnů po jejich zapsání.
9. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování příslušných dodatků, doplňků a změn smlouvy.

ODDÍL VIII – STAVENIŠTĚ

1. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí budova ministerstva, západní štít, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy.



2. Objednatel je povinen protokolárně předat Zhotoviteli Staveniště do 2 pracovních dnů od podpisu této smlouvy druhou ze smluvních stran.
3. Při předání Staveniště budou Zhotoviteli předány přípojný body energií a médií (el. energie, voda,) v rámci stávající budovy. Zhotovitel se zavazuje tato média hospodárně využívat.
4. Zhotovitel vyhotoví o předání a převzetí staveniště písemný zápis do Stavebního deníku, resp. jednoduchého záznamu o stavbě.
5. Zhotovitel je povinen, na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
6. Zhotovitel je povinen na své náklady, průběžně zabezpečovat odstranění případného znečištění přilehlých komunikací.
7. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístován mimo Staveniště.
8. Vyklizení Staveniště je Zhotovitel povinen provést předávacím protokolem nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne převzetí Díla.
9. Provozní i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci odpadů a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty v celkové ceně Díla.

ODDÍL IX.- PROVÁDĚNÍ DÍLA


1. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel je povinen řádně a včas provedené Dílo převzít.
2. Zhotovitel provede práce v rozsahu dle čl. II. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za podmínek stanovených touto smlouvou a jejími přílohami.
3. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy druhou ze smluvních stran harmonogram provádění Díla. Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání Díla ve smyslu dokončení předávacího řízení. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace. V harmonogramu musí být uvedeny také termíny stavební připravenosti pro zahájení prací subdodávek. Harmonogram bude udržovaný během postupu výstavby v aktuálním stavu.
4. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně s vynaložením náležité odborné péče a je povinen dodržovat veškeré příslušné ČSN, EN případně jiné normy a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Zhotovitel se zároveň zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel.

5. Věci, které jsou potřebné k provedení Díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
6. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil na své náklady vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel Díla tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté Objednatel, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen upozornit objednatel bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatel nebo pokynů daných mu Objednatel k provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
9. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli seznam jeho subdodavatelů s uvedením druhu prací a rozsahu jejich subdodávky, včetně aktualizace, a to i během provádění stavby a vyhrazuje si právo jejich schválení. Přehled subdodavatelů včetně částí předmětu smlouvy, které budou subdodavatelé realizovat, tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.
10. Změna subdodavatele, je v průběhu účinnosti této smlouvy možná pouze po písemném souhlasu Objednatel.
11. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.
12. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitel nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci oprávnění. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatel povinen doložit. Plní-li zhotovitel prostřednictvím subdodavatelů, odpovídá zhotovitel, jako by plnil sám zhotovitel.
13. Pokud činností Zhotovitel dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

ODDÍL X - PŘEDÁNÍ DÍLA, DOKONČENÍ PŘEDÁVACÍHO ŘÍZENÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli nejpozději 10 pracovních dnů předem termín, kdy bude Dílo připraveno k předání, a kdy tak bude zahájeno předávací řízení. Objednatel je pak povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od termínu stanoveného pro zahájení řízení přijímací řízení ukončit nebo písemně informovat



Objednatele o té skutečnosti, že předávací řízení nemůže být ukončeno, včetně důvodů jeho neukončení.

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení zejména tyto doklady:
 - doklady o shodě – použité materiály
 - dokumentaci skutečného provedení ve dvojím vyhotovení
 - zápisy a osvědčení
 - potvrzení o likvidaci odpadu, případně škodlivého, zdraví nebezpečného, nebo závadného odpadu
 - stavební deník, resp. jednoduchý záznam o stavbě – originál
 - zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací

Bez výše uvedených dokladů není možné dokončení předávacího řízení.

3. O průběhu předávacího řízení pořídí Objednatel protokol o předání Díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, včetně vad drobných, ojediněle se vyskytujících. Pokud Objednatel odmítá ukončit předávací řízení, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Objednatel je oprávněn odmítnout ukončení předávacího řízení za předpokladu, že Dílo je s vadami nebo nedodělků s výjimkou vad drobných ojediněle se vyskytujících. V případě, že Dílo v rámci předávacího řízení je bez vad, nebo má pouze vady drobné ojediněle se vyskytující, předávací řízení je ukončeno a o této skutečnosti bude proveden zápis v protokole o předání Díla podepsaný oběma smluvními stranami. Předávací protokol bude obsahovat seznam vad drobných ojediněle se vyskytujících nebo nedodělků. Současně s tím Objednatel stanoví Zhotoviteli v protokole o předání Díla lhůtu pro odstranění vad drobných ojediněle se vyskytujících nebo nedodělků.
4. V případě, že nebude dokončeno předávací řízení v intencích stanovených v oddíle IV odst. 2, včetně lhůty zde stanovené, Zhotovitel je v prodlení s dokončením předávacího řízení.
5. Dílo je převzato, neobsahuje-li jakékoliv vady včetně vad drobných ojediněle se vyskytujících. O této skutečnosti smluvní strany sepiší protokol o převzetí díla. Na průběh řízení mezi smluvními stranami, jehož předmětem je převzetí Díla bude obdobně aplikován IV odst. 2 této smlouvy, včetně totožné lhůty v tomto oddíle uvedené.

ODDÍL XI - UJEDNÁNÍ O POVINNOSTI MLČENLIVOSTI A ZÁRUKA


1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy o Dílo (zhotovování předmětu Díla) i po ukončení smlouvy o Dílo (tj. po jeho převzetí Díla) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním smlouvy o Dílo (se zhotovením Díla).
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá Zhotovitel v rozsahu této záruky.
3. Zhotovitel poskytuje záruku na celé Dílo v délce **60 měsíců** od převzetí Díla. Na dodávky s vlastním záručním listem platí záruční doby v těchto záručních listech uvedené (minimálně však 24 měsíců).

Na konstrukční systémy a na hydroizolaci spodní stavby nebo střech je stanovena záruční doba v délce 120 měsíců. Lhůta začíná běžet od převzetí Díla Objednatelem.

4. Objednatel je oprávněn vady písemně reklamovat u Zhotovitele kdykoliv v průběhu záruční lhůty. Proti reklamaci Objednatele není Zhotovitel oprávněn uplatnit námitku, že Objednatel nesplnil včas svoji povinnost oznámit vady Díla.
5. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn:
 - a) požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, technologických celků apod.)
 - b) požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - c) požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

6. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do 24 hod. po obdržení reklamace, písemně oznámit Objednateli v jakém termínu vadu odstraní a to v souladu s odstavcem 11. tohoto oddílu smlouvy.
7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
8. Zhotovitel je povinen vadu odstranit a to i v případě, že reklamaci neuznal. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel.
9. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
10. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
11. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém objednatel buď potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. V takovém případě je objednatel oprávněn pověřit definitivním odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne obdržení výzvy k zaplacení.
12. Záruční doba neběží po dobu, kterou objednatel nemohl předmět Díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
13. Závady, které brání funkčnosti a užívání budou odstraněny bezodkladně s nástupem do 48 hodin od jejich nahlášení.



ODDÍL XII - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel.
2. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na díle nese Zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou celkovou cenu díla.

ODDÍL XIII – Pojištění

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s tím, že pojistné krytí v minimální výši 5 mil. Kč, které může vzniknout při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla dle smlouvy bude udržovat na své náklady minimálně po dobu dvou let od převzetí Díla. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen kdykoli v průběhu trvání smlouvy předložit kopie aktuálních pojistných smluv.
2. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle smlouvy či v souvislosti s ní byly platné a účinné po celou dobu účinnosti smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po jejím ukončení. V případě, že dojde ke změně pojistné smlouvy, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a to nejpozději ve lhůtě 8 pracovních dnů od takové změny.
3. Zhotovitel nesmí uskutečnit jakékoliv kroky, které by mohly znemožnit Objednateli obdržet ochranu vyplývající z jakékoliv pojistné smlouvy Zhotovitele, nebo které by mohly být na škodu Objednatele při předkládání nároků na odškodnění v souvislosti se vzniklými ztrátami na majetku, poškozeními majetku či poraněním osob. Toto smluvní ustanovení nezabavuje Zhotovitele odpovědnosti v případě hrubého zanedbání nebo úmyslného konání ze strany Zhotovitele či jeho zaměstnanců.

Kopie dokladu o pojištění je přílohou č. 2 této smlouvy.


ODDÍL XIV - ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. Výše uvedeným ustanovením nejsou jakkoliv dotčena práva druhé smluvní strany vyplývající z této smlouvy na náhradu škody, sankce či odstoupení od smlouvy.
2. Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně doporučenou poštovní zásilkou oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy:

- a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo

- byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující; zhotovitel vstoupí do likvidace,
- b) Zhotovitel nesplní svou informační povinnost předjímanou v oddíle XVI odst. 6 nebo poruší povinnost předjímanou v oddíle XIII odst. 1 Smlouvy,
 - c) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - prodlení s dokončením předávacího řízení Díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - neoprávněného zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů,
 - porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů,
 - d) v případech stanovených občanským zákoníkem nebo
 - e) v dalších případech výslovně stanovených v této smlouvě
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy navíc v případě, kdy vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací v požadované kvalitě a v rozsahu, které lze bez dalšího použít k pokračování následných prací s jiným Zhotovitelem – Zhotovitel tak provede soupis provedených prací Objednatele, které mají pro Zhotovitele význam ve smyslu § 2004 občanského zákoníku. V případě sporu mezi smluvními stranami ohledně rozsahu doposud provedených prací majících pro Objednatele význam rozhoduje o skutečném rozsahu stavební dozor určený pro toto Dílo
 - b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení veškerých provedených prací majících pro Objednatele význam a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
 - c) Zhotovitel vyzve objednatel k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení této výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“
 - d) po dílčím předání provedených prací v požadované kvalitě sjednají obě smluvní strany písemnou dohodu řešící doposud sporné či nejasné aspekty jejich vzájemných vztahů v souvislosti s ukončením platnosti smlouvy
 - e) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
5. V konečném finančním vypořádání (při odstoupení od smlouvy) se smluvní strany zavazují zohlednit nedokončenost Díla dle této smlouvy a ztrátu záručních nároků Objednatele, a to slevou ve výši 20 % z ceny dílčí konečné faktury.
6. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.



ODDÍL XV - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.
7. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků vzestupně číslovaných podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. Současně s tím se smluvní strany výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2, § 2618 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku. Smluvní strany touto smlouvou potvrzují ve smyslu § 1757 odst. 1 a 2 občanského zákoníku, že původně uzavřená ústní smlouva o dílo, je totožného obsahu jako tato smlouva. Smluvní strany tak touto smlouvou pouze potvrzují právní stav, který zde vznikl uzavřením ústní smlouvy o dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 2. 2. 2016.
2. Dle § 147a odst. 1 písm. a) ZVZ je Objednatel povinen uveřejnit na svém profilu smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, přičemž profilem Objednatele se ve smyslu § 17 písm. w) ZVZ rozumí elektronický nástroj, prostřednictvím kterého Zadavatel podle tohoto zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek; požadavky na náležitosti profilu Objednatele stanoví prováděcí právní předpis. Dále dle písmene b) § 147a odst. 1 výše uvedeného zákona je Objednatel povinen uveřejnit na svém profilu výši skutečné uhrazené ceny a dle písmene c) konečný seznam subdodavatelů Dodavatele.
3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
4. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele.
5. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společností. Objednatel může v případě prohlášení konkurzu na majetek Zhotovitele od smlouvy odstoupit.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
7. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním obsahu smlouvy na internetových stránkách Objednatele a na profilu Objednatele.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech každý s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2.
9. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

10. Není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak, rozumí se „oprávněnou osobou objednatele“:

Jméno: Ing. Jiří BOHÁČEK, ředitel odboru vnitřní správy

E-mail: jiri.bohacek@mze.cz

Tel.: +420 221 811 111 – ústředna

11. Smlouva včetně nedílných příloh nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

12. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Přílohy:

Příloha č.1 - Položkový rozpočet

Příloha č.2 - Kopie dokladu o pojištění dle čl. XIII této smlouvy, (bude předloženo před podpisem smlouvy)

Příloha č.3 - Jmenný seznam osob podílejících se na stavbě

Příloha č.4 - Přehled subdodavatelů

30 -03- 2016

V Praze dne

30 -03- 2016

V Klatovech dne

.....
Objednatel:
Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Ing. Jiří Boháček
ředitel odboru vnitřní správy

.....
Zhotovitel:
Stavební firma
PÁCL s.r.o.
Studentská 158, 339 01 Klatovy IV
DIČ: CZ28005970

Rozpočet	2	oprava havarijního stavu	JKSO	
Objekt			SKP	
2		Střešní plášť a fasáda	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
1		Klatovy, Čapkova 127/IV	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Ministerstvo zemědělství			
Dodavatel	Pácl-stavební firma		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	117 436	Ztlžené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	52 802	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	170 238	Zařízení staveniště	3 271
		Provoz investora	0
HZS	1 920	Kompletační činnost (IČD)	4 304
ZRN+HZS	172 158	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	179 733	Ostatní náklady celkem	7 575

Vypracoval:	179 733	Ostatní náklady celkem	7 575
Jméno :	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Jméno :	
Podpis :		Datum :	
		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		179 733 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		37 744 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			217 477 Kč

Poznámka :

Strana 1

Stavba :	1 Klatovy, Čapkova 127/V	Rozpočet : 2
Objekt :		Oprava havarijního stavu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	87 470	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	27 624	0	0	0	1 920
99 Staveništní přesun hmot	646	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské a pokrývačské	0	52 802	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 696	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	117 436	52 802	0	0	1 920

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	172 157	0
Oborová přírážka	0	0,0	172 157	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	172 157	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	172 157	0
Zařízení staveniště	0	1,9	172 157	3 271
Provoz investora	0	0,0	172 157	0
Kompletační činnost (IČD)	0	2,5	172 157	4 304
Rezerva rozpočtu	0	0,0	172 157	0
CELKEM VRN				7 575

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Klatovy, Čapková - fasáda a střešní plášť	Rozpočet: 2
Objekt :		oprava havarijního stavu

Ře.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Upř. povrchů vnější				
1	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení 2,0*1,5*4 1*0,9*2 sokl 16,5*(1,5+1)/2	m2	34,43 12,00 1,80 20,63	38,00	1 308,34
2	622319121RU1	Doplnění izolantu EPS F 50 mm 6,2*1,5 6*1,5 + 5*1,5+2*0,5	m2	26,50 9,00 17,50	520,00	13 760,00
3	622319133RT3	Hloubková penetrace, spodní omítka armovaná s včinní omítkou weber.pas silikon 1,5 mm 3,5 kg/m2 rohovníky 15*8 ostění(,5,5*4 + 6)*0,3 odpočet otvory	m2	116,40 120,00 8,40 -12,00	610,00	71 004,00
4	622319153RT3	lišta zakládací demontáž a montáž	bm	5,20	265,00	1 378,00
	Celkem za	62. Upř. povrchů vnější				87 470,34
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
5	941941031RT4	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m lešení SPRINT 17*9	m2	153,00 153,00	48,00	7 344,00
6	941941191RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení SPRINT	m2	306,00	39,00	11 934,00
7	941941831RT4	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 10 m lešení SPRINT	m2	153,00	36,00	5 508,00
8	966032921R00	odstranění narušeného zateplovacího systému	m2	26,50	75,00	1 987,50
9	900 RT1	Hzs - demontáž a zpětná montáž odpadních trub a hromosvodů	kpl	1,00	850,00	850,00
	Celkem za	9. Ostatní konstrukce, bourání	h	8,00	240,00	1 920,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				29 543,50
10	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	1,31	492,50	646,16
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				646,16
Díl: 764		Konstrukce klempířské a pokrývačské				
11	764410850R00	Demontáž oplechování (podkladní pás. Žlab, háky0 mm	m	15,00	120,00	1 800,00
12	764411310RAC	Oplechování okapního plechu	m	12,00	788,00	9 456,00
13		žlab měděný	m	12,00	850,00	10 200,00
14		hák měděný	ks	14,00	214,00	2 996,00
15		oplechování el. pilíře pz barvený	m2	2,50	1 760,00	4 400,00
16		D + M eternitu	m2	30,00	540,00	16 200,00
17		DMT + M hřebenu	bm	5,00	580,00	2 900,00
18		spojovací materiál	%	4,00	479,52	1 918,08
19		Přesun hmot,	%	6,00	488,70	2 932,20
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské a pokrývačské				52 802,28
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
20	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,75	216,00	161,25
21	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,75	262,00	196,50
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,75	14,80	55,50
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,75	265,00	198,75
24	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1,50	35,00	52,50
25	979990001R00	Poplatek za skládku směsného stavebního odpadu	t	0,75	1 375,00	1 031,25
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 695,75

VŠEOBECNÉ ÚDAJE	
číslo smlouvy	1127890117
odvětví	1102 Podnik 08
plátce pojistného	12308824 STAVEBNÍ FIRMA PÁCL s.r.o.
počátek	21.05.2009
výročí	21.05.2016
status smlouvy	platná
datum platnosti storna	-
storno důvod	-

PLATBY POJISTNÉHO	
roční pojistné	18 794 Kč
pojistné dle frekvence placení	18 794 Kč
frekvence placení	ročně

SEZNAM POLOŽEK K ZÚČTOVÁNÍ	
pohledávané saldo	0 Kč
platné saldo	0 Kč

INFORMACE O PRODUKTU - hlavní riziko	
název pododvětví	11-A2 Flexa
pojistná částka	viz krytí
pojistné	18 794 Kč
pojistné dle frekvence placení	18 794 Kč
spoluúčast	0%

POJISTNÁ NEBEZPEČÍ - připojištění	POJISTNÁ ČÁSTKA	POJISTNÉ
P22 Movité věci	200 000 Kč	400 Kč
Z21 Zvláštní ujednání 1	150 000 Kč	1 140 Kč
P22 Movité věci	200 000 Kč	60 Kč
Z21 Zvláštní ujednání 1	150 000 Kč	0 Kč
P22 Movité věci	200 000 Kč	60 Kč
P22 Movité věci	200 000 Kč	400 Kč
Z21 Zvláštní ujednání 1	150 000 Kč	0 Kč
N21 Náklady - živelní nebezpečí	50 000 Kč	0 Kč
N22 Náklady - odcizení	30 000 Kč	0 Kč
N23 Vicenáklady - živelní nebezp.	50 000 Kč	0 Kč
N24 Vicenáklady - odcizení	30 000 Kč	0 Kč
R22 Osobní věci zaměstnanců	20 000 Kč	40 Kč
R26 Stavební součásti	30 000 Kč	0 Kč
R27 Nosiče dat	30 000 Kč	180 Kč

R21 Peníze, cennosti	20 000 Kč	480 Kč
R22 Osobní věci zaměstnanců	20 000 Kč	40 Kč
R26 Stavební součásti - živel	10 000 Kč	0 Kč
R27 Nosiče dat	30 000 Kč	240 Kč
D22 Povodně	200 000 Kč	100 Kč
A Provozní odpovědnost	2 500 000 Kč	8 568 Kč
DPP801 Věci třetích osob	500 000 Kč	3 427 Kč
DPP808 Pozvolně působící vlivy, sráž	500 000 Kč	857 Kč
DPP812 Škody na životním prostředí	250 000 Kč	2 570 Kč

Podpis: *[Signature]* 21.9.2016

 Generali Pojišťovna a.s. R297
oblastní kancelář Jihlava
Zámek 78, 580 01 Klatovy
tel./fax: 376 316 278

[Signature]

SEZNAM OSOB PODÍLEJÍCÍCH SE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky :

**Oprava havarijního stavu střechy a poškozené fasády západního štítu objektu
v Klatovech, Čapkova 127/V**

Název zhotovitele : **Stavební firma Pácl s.r.o.**

Se sídlem : Studentská 158, 339 01 Klatovy IV , IČO : 28005970

Prohlašuje, že na plnění výše uvedené veřejné zakázky se budou podílet tyto osoby:

Jméno a příjmení	Zaměstnavatel
Jiří Junek	Stavební firma Pácl s.r.o.
Jan Kocián	Stavební firma Pácl s.r.o.
Josef Loš	Stavební firma Pácl s.r.o.
Josef Příbek	Stavební firma Pácl s.r.o.
Miroslav Pekař	Stavební firma Pácl s.r.o.
Pavel Plánička	Stavební firma Pácl s.r.o.

V Klatovech dne 1.2.2016

SEZNAM SUBDODAVATELŮ PODÍLEJÍCÍCH SE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky :

**Oprava havarijního stavu střechy a poškozené fasády západního štítu objektu
v Klatovech, Čapkova 127/V**

Název zhotovitele : **Stavební firma Pácl s.r.o.**

Se sídlem : Studentská 158, 339 01 Klatovy IV , IČO : 28005970

Prohlašuje, že na plnění výše uvedené veřejné zakázky se budou podílet tyto subdodavatelé:

Název subdodavatele

IČO

Zdeněk Janda , Pokrývačství

Petra Bezruč 388, 339 01 Klatovy

12287245

V Klatovech dne 1.2.2016

