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Sent: Saturday, March 28, 2020 4:56 PM
To: Michal.Stepanek@cht-pce.cz
Subject: FW: Hala Nupaky na p.č.81/990 - dotazy (01) 

Dobrý den, pane inženýre,
Níže zasílám jednotlivé odpovědi (tučně zvýrazněné) na Váš dotaz a žádost na doplnění:
1/ zadávací výkaz výměr (VV) nerespektuje předanou část PD a předaného průzkumu IGP. 
Domníváme se, že zadaný výkaz výměr respektuje zadání a předanou část PD i předaného průzkumu IGP. PD je odpovídající pro nacenění zakázky. Odborná firma podle předaných podkladů může zakázku nacenit. 
 
2/ Zadávací PD je zřetelně nekompletní (nebo nedopracovaná) a vytržená ze souvislostí. Z rozsahu předaných podkladů nelze při nejlepší vůli převzít záruku splnění podmínek uvedených v čl. 9 zadání. 
-      Rozdělením stavby na části dle poptávky zcela jistě vznikne problém při provádění podkladů podlah, místo aby byly řešeny logicky od počátku stavby  
Pro odbornou firmu zcela jistě nevznikne problém se zárukami ani s rozdělením stavby. Technicky je toto pro odbornou firmu realizovatelné. Zadávací PD je pro nacenění dle zadání v odpovídajícím stupni.
 
-      Zadávací VV je v rozporu s předaným IGP – v lepším případě je nekompletní. Skutečný rozsah zemních prací nelze ani odhadnout ani zkontrolovat kvůli malému rozsahu předané PD (chybějící částí HTU počínaje). 
Odborná firma ze zadávací PD dokáže nacenit zemní práce. HTU není podmínkou zadání.

-      Např. příprava pláně pro následnou montáž pilot a prefy případně podlahy zcela rozhodně neskončí odhrnutím ornice (natož jejím uvažovaným odvozem na skládku??!) dle popisu zadávacího VV. Skutečně potřebným rozsahem se předané podklady nezabývají. 
Odborná firma je schopna provést přípravu pláně dle PD a VV.

-      Na pláni připravené podle zadávacího výkazu výměr (VV) nelze zahájit další poptávané práce – dle IGP nejspíš nebude splněna minimální požadovaná únosnost podloží ani pro poptávanou těžkou montáž a pojezd mechanizace 
Odborná firma je schopna provést poptávkové práce dle zadávací PD a VV a prohlídky místa stavby.

-      Chybí PD HTU, situace, koordinace, …  – nejsou zřejmé příjezdy s prvky prefa na stavbu, pokud budou provedeny zemní práce v rozsahu dle VV, vzniknou zadavateli budoucí vícenáklady, … Zadávací PD obsahuje situaci. Zřejmě nebyla dostatečně odborně prohlédnuta zadávací PD.  Zřejmé příjezdy s prvky Prefa jsou pro odbornou firmu bez problémů. 
-        Z PD není jasné požadované řešení konstrukcí předcházejících (požadavek na únosnost pláně) ani navazujících (podlahy, trapézy, průchody pro rozvody, příprava pro závěsy, ….). 
Zadávací PD je dostatečná pro nacenění zakázky dle vypsaného řízení. Pokud uchazeč nemá požadovanou odbornost k nacenění zadané zakázky, může řešit další stupeň realizační nebo dílenské PD s dílčí odbornou firmou
 
Prosíme doplnit
3/ chybí vyjádření orgánů statní správy a správců sítí, které můžou mít vliv na poptávaný rozsah prací. Prosíme doplnit
-        Jaký je skutečný konkrétní požadavek na odvoz ornice na skládku (??) – chybí vyjádření OŽP 
Toto vše řeší PD a VV. Část bude vrácena zpět na finální terénní úpravy, ostatní řeší zhotovitel.

-      Požadavky na úpravu podloží a příp. přeložky – chybí vyjádření správců sítí.
Kdyby byly přeložky, byly by v zadání.

-      Chybí stavební povolení stavby vč. soupisu vydaných podmínek stavby. 
Není třeba mít stavební povolení v zadávacích podmínkách, stavební povolení nemělo žádný soupis vydaných podmínek stavby- projektant již počítal se všemi podmínkami stavby a projekt byl vypracován na základě těchto podmínek a na základě toho bylo vydáno stavební povolení. 
______________________
Z výše uvedeného vyplývá, že výběrové řízení a zahájení prací podle předaných podkladů bude stavebně riskantní podnik od počátku založený na neporovnatelnosti nabízeného rozsahu cenových nabídek.
V bodech výše jsou pouze zhruba naznačeny chybějící části k doplnění. Zadávací PD je bohužel nelogicky vykastrována natolik, že nemá smysl se zabývat nedostatky do podrobností.
Z výše uvedených dotazů vyplývá, že nebyla dostatečně s odborností prostudována PD, např. viz požadavek na situace i přesto, že v zadání jsou. Pokud je to pro Vaši společnost riskantní podnik, nemusíte se výběrového řízení účastnit. Domníváme se, že zadávací podmínky jsou nastaveny tak, že lze porovnat nabízené cenové nabídky.

Závěrem lze říci, že jsme na základě Vašeho dotazu řádně a s odborným dohledem prozkoumali PD, VV i zadávací dokumentaci a neshledali jsme žádnou nesrovnalost, proč by ucházející se společnost nemohla řádně podat nabídku. 

Děkuji 
 
From: Štěpánek Michal <Michal.Stepanek@cht-pce.cz> 
Sent: Thursday, March 26, 2020 5:16 PM
Cc: Pelant Michal <Michal.Pelant@cht-pce.cz>; Vydra Vladimír <Vladimir.Vydra@cht-pce.cz>; Adámková Barbora <Barbora.Adamkova@cht-pce.cz>
Subject: Hala Nupaky na p.č.81/990 - dotazy (01) 

Dobrý den.
Paní inženýrko, na základě prozkoumání zadávacích podkladů a textu poptávky Vás prosíme o doplnění dle níže uvedených odpovědí:

______________________

1/ zadávací výkaz výměr (VV) nerespektuje předanou část PD a předaného průzkumu IGP. 
Prosíme opravit a doplnit

2/ Zadávací PD je zřetelně nekompletní (nebo nedopracovaná) a vytržená ze souvislostí. Z rozsahu předaných podkladů nelze při nejlepší vůli převzít záruku splnění podmínek uvedených v čl.9 zadání. 
1. Rozdělením stavby na části dle poptávky zcela jistě vznikne problém při provádění podkladů podlah, místo aby byly řešeny logicky od počátku stavby 
1. Zadávací VV je v rozporu s předaným IGP – v lepším případě je nekompletní. Skutečný rozsah zemních prací nelze ani odhadnout ani zkontrolovat kvůli malému rozsahu předané PD (chybějící částí HTU počínaje).
1. Např.příprava pláně pro následnou montáž pilot a prefy případně podlahy zcela rozhodně neskončí odhrnutím ornice (natož jejím uvažovaným odvozem na skládku ??! ) dle popisu zadávacího VV. Skutečně potřebným rozsahem se předané podklady nezabývají
1. Na pláni připravené podle zadávacího výkazu výměr (VV) nelze zahájit další poptávané práce – dle IGP nejspíš nebude splněna minimální požadovaná únosnost podloží ani pro poptávanou těžkou montáž a pojezd mechanizace
1. Chybí PD HTU, situace, koordinace, …  – nejsou zřejmé příjezdy s prvky prefa na stavbu, pokud budou provedeny zemní práce v rozsahu dle VV vzniknou zadavateli budoucí vícenáklady, … 
1. Z PD není jasné požadované řešení konstrukcí předcházejících (požadavek na únosnost pláně) ani navazujících (podlahy, trapézy, průchody pro rozvody, příprava pro závěsy, ….). 
Prosíme doplnit

3/ chybí vyjádření orgánů statní správy a správců sítí, které můžou mít vliv na poptávaný rozsah prací. Prosíme doplnit
1. Jaký je skutečný konkrétní požadavek na odvoz ornice na skládku (??) – chybí vyjádření OŽP
1. Požadavky na úpravu podloží a příp.přeložky – chybí vyjádření správců sítí
1. Chybí stavební povolení stavby vč.soupisu vydaných podmínek stavby
______________________

Z výše uvedeného vyplývá, že výběrové řízení a zahájení prací podle předaných podkladů bude stavebně riskantní podnik od počátku založený na neporovnatelnosti nabízeného rozsahu cenových nabídek.
V bodech výše jsou pouze zhruba naznačeny chybějící části k doplnění. Zadávací PD je bohužel nelogicky vykastrována natolik, že nemá smysl se zabývat nedostatky do podrobností.

Proto Vás prosíme o dopracování a doplnění podkladů

Děkuji za pochopení
Hezký den 
S pozdravem Michal Štěpánek
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	Ing. Michal Štěpánek
technik obchodní přípravy
divize pozemních staveb

T:   M: +420 727 977 432
E: michal.stepanek@cht-pce.cz

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí

www.cht-pce.cz
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------------------------------------------------------------------------------------------
Společnost enteria a.s. a všechny její dceřiné společnosti, členové českého stavebního holdingu tímto jednoznačně stanovují a prohlašují, že obsah této emailové zprávy má pouze informativní a nezávazný charakter, není potvrzením přijetí nabídky z jejich strany, či závazným právním jednáním, které by vedlo ke vzniku, zániku či změně jakéhokoli smluvního vztahu se společností enteria a.s. či jejími dceřinými společnostmi, členy českého stavebního holdingu.
Ledaže ze samotného emailu výslovně nevyplývá jinak, je pro vznik, změnu či zánik smluvního vztahu nebo jeho přijetí, změnu či odmítnutí nabídky je obligatorní písemná listinná podoba podepsaná oprávněnými zákonnými či smluvními zástupci společnosti enteria a.s. či jejími dceřinými společnostmi, členy českého stavebního holdingu.
Etická doložka - enteria a.s. zavazuje všechny dceřiné společnosti skupiny enteria a.s. – český stavební holding dodržovat zásady Etického kodexu enteria a.s., jednat a činit veškerá opatření k zamezení a předcházení páchání protiprávního jednání společností, jejími zaměstnanci a jejími součástmi.
S požadavkem výhradně právně souladného jednání zároveň vyzývá všechny obchodní partnery k pravidelnému sledování webových stránek www.enteria.cz a seznamování se s aktuálním zněním Etického kodexu společnosti enteria a.s. zde uvedeným.
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