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S M L O U V A   O   D Í L O

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
__________________________________________

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL (ZADAVATEL):
RESORT ZDUCHOVICE, a.s.

se sídlem Zduchovice 65, PSČ 262 63

IČ: 276 01 731
DIČ: CZ 276 01 731
Spisová značka: B 11122 vedená u Městského soudu v Praze


zastoupený:
Ing. Ladislavem Krulichem, předsedou představenstva


Bankovní spojení:

4721702/0800
osoby oprávněné jednat 
- ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Krulich

· ve věcech technických: Ing. Miroslav Havlík
ZHOTOVITEL (DODAVATEL):

..............................................................
.....................................................................

....................................................................


zastoupený:
.............................
..................................................
Bankovní spojení:

................................
DIČ: ..........................


zapsán  v OR........................................................
I Úvod

Pojmy použité v této smlouvě mají následující význam:

Objednatelem je zadavatel po uzavření této smlouvy na plnění (veřejné) zakázky

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření této smlouvy na plnění (veřejné) zakázky 
Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření této smlouvy na plnění (veřejné) zakázky

Příslušnou (stavební) dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném právním předpisem - vyhláškou č. 230/2012 Sb..
Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis případných stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství 
II. Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat a objednateli předat stavbu 

"Rekonstrukce sportoviště Zduchovice"

dle projektu od projektového ateliéru THER ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, DUR 03/2017 a změny předané objednatelem, a dle požadavků stanovených pro výběr dodavatelů v rámci Programu rozvoje venkova.
2. Předmět plnění :
· veškeré bourací práce, včetně odvozu suti a likvidace odpadů
· výkopové práce

· veškeré stavební práce HSV

· veškeré stavební práce PSV

· vnitřní a vnější kanalizace

· elektroinstalace

· dodávka a montáž technologických zařízení
· dodávky strojů
· potřebná prováděcí a výrobní dokumentace potřebná k úspěšnému dokončení díla ve smyslu vyhlášky č.230/2012 Sb., pokud není zajišťována objednatelem
· dokumentace skutečného provedení stavby

3. Rozsah prací je daný projektovou dokumentací, soupisem dodávaných technologických zařízení, s jejich specifikací a soupisem strojního zařízení.
4. Pro rozsah plnění není rozhodující, zda konkrétní položka je, či není zahrnuta ve výkazu výměr, resp. v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Zhotovitel před podpisem smlouvy zkontroloval výkaz výměr, porovnal s projektovou dokumentací a situací v místě stavby, chybějící položky doplnil, a za jeho úplnost nese plnou zodpovědnost.
5. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele i další práce související se stavbou,                v rozsahu nad rámec daný bodem 1., pokud budou nezbytné pro úspěšné dokončení a následný provoz díla a dále pak vícepráce nebo změny v rozsahu dle přání objednatele, vždy však, pokud se strany dohodnou na příslušném cenovém ohodnocení těchto víceprací a pokud tyto vícepráce nezasáhnou podstatným způsobem do časového HMG prací, nebo pokud bude smluvními stranami dohodnuta přiměřená změna času plnění. Za stejných podmínek je zhotovitel povinen provést i práce, jejichž potřeba vyplyne z výsledků zkušebního provozu po dokončení a předání díla.

6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje zaplatit zhotoviteli za předané dílo dohodnutou cenu ve výši dle čl. IV. a způsobem dle čl. V. této smlouvy.

III. Čas plnění
1. Převzetí staveniště





31. 03. 2018
2. Zhotovitel zahájí práce dne

 


01. 04. 2018

3. Zhotovitel dokončí dílo a předá objednateli do


31. 05. 2018
4. Termín konečného dokončení se posouvá o stejný počet dní, po který bude objednatel v prodlení se splněním jednotlivých povinností dle této smlouvy.
5. Počátek běhu záruční lhůty je stanoven na den následující po dni odstranění poslední vady nebo nedodělku specifikované v přejímacím protokolu.
IV. Cena plnění

1.
Objednatel zaplatí zhotoviteli za předaný předmět plnění dohodnutou cenu 





ve výši
 xx.xxx.xxx,- Kč

slovy: ................................................................... Kč.





+  DPH  dle  platných  právních  předpisů.

2. Celková cena je dohodnuta jako cena pevná a nepřekročitelná pro předmět plnění dle článku II. bod 1. této smlouvy a obsahuje veškeré náklady potřebné pro zhotovení díla, náklady na správní a místní poplatky související s realizací stavby, např. DIR, poplatky za zábor, skládky, náklady na umístění stavby a ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace. Veškeré pokuty zaviněné nesprávným postupem zhotovitele nebo nedodržením podmínek smlouvy nese zhotovitel. 

3. V případě, že objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, budou tyto práce provedeny dle rozpočtových cen v úrovni nabídkové ceny v položkovém rozpočtu. Pokud toto nebude možné, pak v obvyklých cenách, v cenové úrovni dle ceníku stavebních prací ÚRS. Takové práce mohou být provedeny pouze na základě dodatku k SoD.
4. Pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, budou tyto práce odečteny v cenové úrovni dle položkového rozpočtu. Takové práce mohou být vypuštěny pouze na základě dodatku k SoD.

5. Pokud se při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinily ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, budou tyto vícepráce, nebo méněpráce oceněny dle cenové úrovně položkového rozpočtu. Takové práce mohou být provedeny, resp. vypuštěny pouze na základě dodatku k SoD.

V. Obchodní a platební podmínky
1. Zajištění závazku za řádné provádění díla 

Zhotovitel poskytne objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla finanční garanci ve výši 5% ze sjednané ceny díla složením na účet zhotovitele. Složení na účet je možné nahradit bankovní garancí. Doklad o zajištění musí být předložen nejpozději do 5-ti dnů po podpisu smlouvy.

2. Po skončení každého kalendářního měsíce vystaví zhotovitel dílčí měsíční fakturu včetně DPH s vyúčtováním prací provedených v předchozím měsíci. Podkladem pro dílčí měsíční faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený pověřeným zástupcem objednatele. Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
3. Z vyfakturovaných částek bude nejprve odpočteno sjednané Zajištění závazků za řádné dokončení díla (dále Zádržné na dokončení) v plné výši, úhrada faktur bude realizována až nad rámec Zádržného na dokončení. 
4. Po dokončení a předání celé stavby vystaví zhotovitel konečnou fakturu, ve které provede konečné vyúčtování ceny díla s vyčíslením DPH a odpočtem do té doby zaplacených plateb. 

5. Zádržné na dokončení a Zajištění závazku za řádné provádění díla bude uvolněno (uhrazeno) po konečném předání díla a odstranění všech vad a nedodělků, a po složení Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek.
6. Pro zaplacení všech faktur byla dohodnuta 30-ti denní lhůta splatnosti počínaje dnem doručení příslušné odsouhlasené faktury.

7. Zhotovitel má povinnost být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Výše pojistného plnění musí být uzavřena minimálně na 5 mil.Kč, se spoluúčastí zhotovitele maximálně 5%.

8. Zhotovitel má povinnost být pojištěn na stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí. Výše pojistného plnění musí být uzavřena minimálně na 30% rozsahu zakázky, se spoluúčastí zhotovitele maximálně 5%.

9. Zhotovitel předložil pojistnou smlouvu na stavební a montážní rizika před podpisem smlouvy o dílo.

VI. Předání a převzetí díla
1. Po dokončení díla, resp. jeho ucelené části, a ukončení kolaudačního řízení vyzve zhotovitel objednatele písemně, alespoň 3 dny předem, k převzetí díla, resp. jeho ucelené části.

2. Při přejímce předloží zhotovitel veškeré dokumenty týkající se stavby (atesty, revize, prohlášení o shodě, typové listy, doklady o likvidaci odpadu, atd.) a předá objednateli.

3. O přejímce bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uvedeno minimálně:

· údaje o předávajícím a přejímajícím, a osobách, které je zastupují

· datum zahájení přejímacího řízení

· soupis předávaných dokladů

· soupis chybějících dokladů, a termín jejich předání

· soupis zjištěných vad a nedodělků, a termíny jejich odstranění

· vyjádření, zda se dílo přejímá, či nikoli, případně termín pokračování přejímacího řízení

· vyjádření zástupců předávajícího a přejímajícího o obsahu protokolu

· podpisy zástupců předávajícího a přejímajícího
VII. Záruční doba

1. Zhotovitel ručí za úplné kvalitní provedení a funkci díla v rozsahu a parametrech stanovených zadáním této stavby popř. stanovených v projektu pro stavební povolení a to i nad hodnoty stanovené ČSN, v ostatních případech ustanovením ČSN a právních předpisů po dohodnutou záruční dobu v délce 60-ti měsíců ode dne následujícím po podpisu předávacího protokolu, pokud je dílo předáno a převzato bez vad a nedodělků. Jinak ode dne následujícím po odstranění poslední vady, nebo nedodělku specifikovaného v přejímacím protokolu. 

2. Na technologická zařízení a stroje poskytuje zhotovitel záruku po dobu udávanou výrobci těchto zařízení, minimálně však po dobu 36 měsíců.

3. V průběhu této záruční doby je zhotovitel povinen v přiměřených termínech neodkladně odstranit veškeré vady, které budou objednatelem reklamovány písemnou reklamací, nejdéle však do 30-ti dnů od obdržení reklamace. 
4. V případě, že objednatel a zhotovitel nebudou ve shodě, zda se jedná o oprávněnou, či neoprávněnou reklamaci, je zhotovitel povinen reklamovanou vadu opravit dle záručních podmínek, a v případě prokázání, že se jednalo o neoprávněnou reklamaci, je objednatel povinen takto provedenou opravu uhradit.
5. Oprávněně reklamované vady odstraní zhotovitel bezplatně.

6. V havarijních případech, kdy bude přímo ohrožen majetek nebo zdraví objednatele nebo uživatelů díla, je zhotovitel povinen zajistit provedení opatření za účelem odvrácení hrozícího nebezpečí a škod bezodkladně s vynaložením maximálního úsilí, které lze v dané situaci požadovat.

7. Zhotovitel však neodpovídá za vady, které vznikly nesprávným užíváním díla objednatelem nebo třetími osobami.

8. Zhotovitel poskytne objednateli Zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek formou zádržného ve výši 5% z ceny díla. Zádržné je možné nahradit bankovní zárukou. Tato záruka bude uvolněna do 14-ti dnů od ukončení záruční doby na výzvu zhotovitele.

VIII. Smluvní pokuty

1. Za každý kalendářní den prodlení se splněním dohodnutého termínu dokončení a předání díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% dohodnuté celkové ceny díla v prvních 30-ti dnech prodlení. Pokud prodlení přesáhne 30 dní, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% dohodnuté celkové ceny díla za každý kalendářní den prodlení.
2. Za každý kalendářní den prodlení dohodnutého termínu dokončení uzlového bodu a dílčího předání díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% sjednané ceny stavebního objektu, jehož dokončení je určeno jako uzlový bod.

3. Za každý den prodlení s odstraněním vad z přejímky v dohodnutých termínech v předávacím protokolu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a den prodlení.

4. Smluvní pokuty však zhotovitel nemusí platit po dobu, po kterou bylo prodlení s plněním jeho povinností způsobeno okolnostmi na straně objednatele nebo z důvodu vyšší moci. Na tuto skutečnost však musí zhotovitel objednatele písemně upozornit dříve, než k takovému nesplnění dojde, jinak se má důvodně za to, že prodlení je zaviněno zhotovitelem.
5. Za vyšší moc strany považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy. 
Zhotovitel se však může dovolávat vyšší moci, pouze pokud prokáže, že vynaložil veškeré úsilí k odstranění jejích nepříznivých důsledků.

6. Za každý den prodlení s odstraněním záručních vad dle čl. VI, body 1-7 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč.

7. Za každý den prodlení se zaplacením jednotlivých plateb je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky.

IX. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel zodpovídá za správnost předané dokumentace:

· Dokumentace pro stavební povolení " Rekonstrukce sportoviště Zduchovice ", THER ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR 03/2017
· specifikace technologických dodávek

· specifikace strojního zařízení
2. Objednatel předá zhotoviteli 

· staveniště s napojovacími body potřebných médií prosté práv třetích osob týden před zahájením prací, jednotlivé úseky staveniště je objednatel povinen vyklizené předávat v termínech dle dohodnutého harmonogramu,

· objednatel poskytne uzamykatelnou místnost jako šatnu pracovníků

X. Další ujednání

1. Zhotovitel povede na stavbě stavební deník, do kterého budou oběma stranami zapisovány důležité skutečnosti týkající se průběhu stavby. Tyto zápisy musí být každý den k dispozici objednateli.

2. Objednatel určí před zahájením stavby svůj stavební dozor, který má oprávnění zápisem do stavebního deníku vyjadřovat se k průběhu stavby. K závažným zápisům do stavebního deníku, kterými by se měnila schválená dokumentace stavby, termíny provádění nebo kvalita prací a dodávek se vyjádří druhá strana písemně v deníku do dvou dnů, v případě nebezpečí vzniku škod na stavbě - obratem. Pokud bude takovým zápisem podstatně ovlivněna cena díla, musí být taková změna schválena osobami oprávněnými jednat ve věcech smluvních. Veškeré tyto změny budou následně zahrnuty do dodatku ke smlouvě o dílo.

3. Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.
4. Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta.
5. Kontroly zhotovitelem prováděných stavebních prací budou probíhat průběžně na týdenní bázi. Pravidelné kontrolní dny stanoví objednatel. Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem do stavebního deníku osoby oprávněné jednat za objednatele ke kontrole prací a materiálů, které budou dalším postupem prací zakryté nebo nepřístupné. Nedostaví-li se osoba oprávněná jednat za objednatele k této kontrole nejpozději do 3 pracovních dní od vyzvání, je zhotovitel oprávněn pokračovat v dalších pracích. Provedení kontroly objednatelem však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné vady kontrolou nezjištěné.

6. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli napojovací místa odběru vody, el. energie pro realizaci stavby. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
7. Zhotovitel je povinen s objednatelem odsouhlasit subdodavatelská zajištění stavby a jejich změny. Změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení plnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
8. Po dokončení stavby bude mezi oběma smluvními stranami provedeno předání a převzetí díla písemným protokolem podepsaným oběma stranami. V protokolu budou popsány případné vady zřejmé při převzetí a bude dohodnut termín jejich odstranění.

9. Současně s dílem předá zhotovitel objednateli veškeré atesty výrobků, prohlášení o shodě a záruční listiny, jež tvoří nedílnou součást přejímaného díla.

10. Dílo je prováděno zhotovitelem na jeho vlastní nebezpečí s tím, že zhotovitel ručí za všechny případné škody, způsobené objednateli a garantuje jejich kompenzaci. Zhotovitel zodpovídá za své zaměstnance, jejich sociální a zdravotní zabezpečení a dodržování bezpečnostních předpisů platných v objektu objednatele.

11. Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností. V souvislosti s realizací díla je zhotovitel dále povinen zajistit nezbytná opatření zabraňující poškození nebo znečištění majetku objednatele i zhotovitele. Dílo je zhotovitel povinen provést v maximální možné kvalitě.
12. Zhotovitel je dále povinen:

· provádět práce řádným způsobem v souladu se specifikacemi, platnými normami a dobrou technickou praxí a pokyny objednatele,

· dodržovat pravidla a ustanovení předpisů BOZP a to i ve vztahu k ostatním účastníkům montáže,

· zajistit, aby pracovníci měli pro danou činnost odpovídající kvalifikaci a oprávnění,

· zajistit zabezpečení zařízení staveniště obvyklým a přiměřeným způsobem,
· vyklidit staveniště po předání a převzetí díla včetně odstranění zařízení staveniště, a to vše ve lhůtě ……. dnů
13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

a) Příloha č. 1 -
Projektová dokumentace

b) Příloha č. 3 -
HMG realizace díla s 
c) Příloha č. 4 - 
Položkový rozpočet stavby v úrovni DSP
d) Příloha č. 6 -
Soupis dodávek strojního zařízení

XI. Závěrečná ustanovení

1.
Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.

2.
Vztahy neřešené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku. 

3.
Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Praze dne  
Podpis objednatele :






Podpis zhotovitele :

Ing. Ladislav Krulich
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předseda představenstva
