

Návrh Smlouvy o dílo

ZHOTOVITEL:



se sídlem v:



IČO:           
                           DIČ: CZ
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v , oddíl , vložka



zástupce:  

OBJEDNATEL:
Neveklov a.s.
Se sídlem : Stranný č.p. 46, 257 56 Stranný 

IČO:00102083


DIČ: CZ00102083

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Krajským  soudem v Praze, spisová značka B 8238



zástupce:  Ing. Pavel Vosolil

I.
Předmět plnění
1. 1.Předmětem plnění dle této smlouvy je dílo „Nová technická zařízení pro zavedení ASŘ - procesů ve stáji“ dodávka a instalace technologie, vše způsobem dle příloh, které jsou nedílnou součástí návrhu této smlouvy:

· příloha č.: 4.5.

 Rozpočet č.  výkaz výměr  /příloha č.4 .5.zadávací dokumentace/
· příloha č.: 4.1.- 4.4.
 Projektová dokumentace 
Bližší popis:
Předmětem plnění je zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace “Nová technická zařízení pro zavedení ASŘ - procesů ve stáji“
2. v rozsahu dle rozpočtu, který je přílohou č.4.5. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s přílohou č. 4.1.- 4.4. této smlouvy. Z hlediska technického a technologického bude dílo provedeno v obvyklé kvalitě, která je běžná pro stavby a zařízení obdobného druhu, a to tak, aby je bylo možné užívat za účelem, pro který je budováno. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí díla. 

3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy. Smluvní strany shodně prohlašují, že projektovou dokumentaci dle přílohy č. 4.1.- 4.4. této smlouvy zhotovitel převzal před podpisem této smlouvy a seznámil se s jejím obsahem. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom povinnosti dle § 2594 odst. 1 občanského zákoníku upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na případnou nevhodnost či jiné vady této dokumentace, jinak odpovídá za vzniklou škodu.
4. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla po projednání se zhotovitelem o další práce a dodávky, to vše za předpokladu, že tím nedojde k porušení zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění. Termín dokončení díla se v takovém případě formou písemného dodatku ke smlouvě přiměřeně prodlouží a odpovídajícím způsobem se změní i jeho cena (nedohodnou-li se strany jinak, bude cena takto navýšeného rozsahu díla stanovena na základě položkových cen dle rozpočtu, který je přílohou č. 4.5. této smlouvy. Dojde-li při realizaci díla k potřebě podstatných změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést tyto změny až po odsouhlasení objednatelem, kdy otázka rozsahu a podoby takových změn díla bude v takovém případě podchycena písemně formou dodatku a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.
5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s  přílohami č.4.1 – 4.4. a 4.5. této smlouvy, tj. s projektovou dokumentací a rozpočtem, a tím i s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení této stavby má potřebné oprávnění k podnikání a že vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými.
6. V případě požadavků objednatele na provedení víceprací či změn díla v průběhu provádění díla bude tato otázka smluvními stranami vždy konzultována z hlediska dopadů na cenu díla a termín jeho dokončení. Provedení takových víceprací bude po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami upraveno dodatkem ke smlouvě včetně změny ceny a času plnění. 
II.
Cena díla
1. Smluvní strany se na základě cenových kalkulací a rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, dohodly, že celková cena za zhotovení díla činí:
příloha č. 1 (bez DPH)





                                    
Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných daňových předpisů v den fakturace. Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH a objednané práce slouží pro jeho ekonomickou činnost. Z toho důvodu bude zhotovitel fakturovat stavební práce zařazené v klasifikaci CZ-CPA ve třídě 41 – 43 v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a, e zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.
2. Nabídková cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná. Cena dle odst. 1 může být smluvními stranami v průběhu provádění díla na základě změny projektové dokumentace či rozsahu díla po vzájemné dohodě změněna a to i ohledně části díla (po objektech), avšak tato změna musí být učiněna písemným dodatkem této smlouvy.
3. V případě víceprací dle čl. I, bod 4 a 7 této smlouvy budou tyto řešeny formou dodatku ke smlouvě a účtovány dle skutečně provedených výměr při použití sazeb z položkového rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy, a nebude-li to možné, ve výši prokázaných nákladů, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Cena bude projednána a odsouhlasena před jejich uskutečněním.
4. V případě prací a dodávek provedených na díle objednatelem může být cena dle odsouhlaseného rozpočtu o tuto hodnotu zhotovitelem snížena. Takové práce musí být provedeny v kvalitě dle této smlouvy a předány zhotoviteli písemným zápisem. Po převzetí těchto prací za jejich kvalitu odpovídá zhotovitel tak, jako by je prováděl sám.
5. V případě, že nebudou prováděny některé části díla, které jsou obsaženy v předmětu plnění, bude proveden odpočet příslušných prací a materiálu dle položkového rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy.
6. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele a v této době dojde ke zvýšení cen materiálových a jiných vstupů o více než 5 %, povýší se cena o předmětný cenový rozdíl. Jako výchozí stav je určena úroveň cen ke dni podpisu této smlouvy. Zvýšení cen prokáže zhotovitel oproti žádosti objednatele průkazným způsobem.
III.
Doba plnění
1. Termíny jsou upřesněny následovně:
· předání a převzetí objektu                                             
do  01.04.2020
· zahájení montážních prací      



do  06.04.2020
· dokončení dodávek a montážních prací             

do  30.11.2021
· dokončení díla a předání a převzetí díla


do  31.12.2021
2. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele, posunuje se termín dokončení o dobu prodlení a 1 týden. Stejně tak se termín dokončení díla i všech jeho dílčích částí posune v případě prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti zhotoviteli, která je potřebná k řádné realizaci díla.
3. Doba k provádění prací zajišťovaných objednatelem bude stanovena v dodatku ke smlouvě a musí být v souladu s harmonogramem stavby.  V případě prodlení objednatele s plněním takové dodávky se pak přiměřeně prodlouží termín dokončení díla a všech jeho částí.
4. V případě prodlení objednatele s předáním objektu stáje a čekárny se pro další provádění díla za situace, kdy takovou připravenost bude zajišťovat objednatel, se přiměřeným způsobem prodlouží termín dokončení díla i všech jeho dílčích částí.
5. Termíny pro montáž  technologie jsou podmíněny  připraveností akce.
6. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho měsíce po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Stejně tak je od smlouvy oprávněn odstoupit zhotovitel v případě prodlení objednatele s předáním staveniště nebo se zajištěním stavební připravenosti o více jak 1 měsíc.
IV.
Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní
1. Vlastnické právo k předmětu díla a ke všem jeho součástem (zejména technologickým zařízením), nabývá průběžně zhotovitel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele dnem, kdy mu vznikla povinnost převzít dokončené dílo dle této smlouvy.
V.
Odpovědnost za vady
1.  Pro odpovědnost za vady díla platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. U samostatných výrobků, dodaných spolu s předmětem díla a tvořících jeho příslušenství nebo součásti (technologická zařízení a podobně) poskytuje zhotovitel záruku dle podmínek uvedených výrobcem daného zařízení. V případě, že zhotovitel při dokončení díla předá objednateli spolu s dílem k takovým samostatným výrobkům příslušné záruční listy vystavené výrobcem nebo dovozcem, bude objednatel povinen své nároky z vad takových samostatných výrobků uplatňovat přímo u osob, které takové záruční listy vystavily, a záruka zhotovitele se na takové samostatné výrobky vztahovat nebude.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost technologie, tvořící předmět díla, a to v trvání 24 měsíců ode dne předání a převzetí technologie po provedení jejího zkušebního provozu.
3. Předání technologie do záručního provozu bude provedeno písemně.
4. Záruka se vztahuje na všechny vady a poruchy způsobené vadou materiálu nebo nekvalitně provedenou montáží.
5. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a nedbalostí provozovatele, nedodržením instrukcí montážní firmy, nedostatečnou péčí a údržbou, dále na poškození způsobené živelnou událostí, kolísáním el. energie, zářením nebo účinkem magnetického pole. Rovněž je omezena u materiálů s nižší konstrukční životností.
VI.
Platební podmínky
1. Objednatel se zavazuje k úhradě ceny dle článku II. a prohlašuje, že má zajištěno financování díla.
2. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem. Fakturace bude prováděna pravidelně zpravidla jedenkrát měsíčně, přičemž dnem zdanitelného plnění bude konec měsíce. Fakturace bude prováděna na základě skutečně provedeného rozsahu díla dle zápisů ve stavebním deníku. Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
3. Splatnost faktur bude 14 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

4. V případě, že v zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, objednatel může pozastavit úhradu 1 % z ceny díla dle článku II. za každou takovou vadu. Tato pozastávka bude uvolněna do 5 dnů po protokolárním potvrzení o odstranění těchto vad. 
5. Zhotovitel se zavazuje objednateli zaplatit za každý den prodlení s dokončením díla ve sjednaném  termínu smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý den prodlení. Tato povinnost zaniká v případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení zavinil objednatel. Při spoluzavinění povinnost zaniká poměrně vzhledem k míře zavinění objednatele.
6. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky specifikované při přejímacím řízení nebo reklamované vady v dohodnutém termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý den prodlení s jejich odstraněním.
7. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody.
8. jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli ve lhůtě stanovené pro splatnost faktury.
9. V případě prodlení objednatele s plněním jeho peněžitého závazku vůči zhotoviteli, uhradí objednatel zhotoviteli namísto úroku z prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z  dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. Splatnost pokuty je 14 dnů po jejím písemném uplatnění zhotovitelem.
10. Přesáhne-li doba prodlení objednatele s úhradou jeho splatného závazku vůči zhotoviteli 30 dnů, je zhotovitel

      oprávněn od této smlouvy odstoupit.
VII.
Ostatní ujednání
1. Zhotovitel je povinen vést od převzetí staveniště stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, tj. časový postup prací, přebírání zakrývaných konstrukcí, vzájemně projednané odchylky od projektu a ostatní. Objednatel je povinen sledovat jeho obsah. Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem v deníku, je povinen výhrady k němu vyjádřit nejpozději třetí pracovní den, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Stavební deník bude uložen v kanceláři zhotovitele na stavbě a musí být kdykoli během pracovní doby zhotovitele přístupný zástupci objednatele a stavebnímu a technickému dozoru. Během provádění díla bude zhotovitel, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě jinak, organizovat alespoň jednou týdně kontrolní dny, v rámci kterých proběhne kontrola prováděných prací. O konání kontrolních dnů musí být objednatel vyrozuměn alespoň 3 pracovní dny předem. V případě zakrývaných nosných konstrukcí umožní zhotovitel objednateli jejich kontrolu před zakrytím s tím, že o termínu zakrytí vyrozumí objednatele alespoň 3 pracovní dny předem. Za vyrozumění v tomto smyslu s e považuje zápis ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dle této smlouvy jeho předáním objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele se stanovením místa a času (včetně technického dozoru investora a autorského dozoru) k přejímce díla do 10 dnů před přejímkou a učiní o tom zápis do stavebního deníku. O převzetí díla sepíší smluvní strany předávací protokol, jehož součástí bude i soupis ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, zjištěných v den přejímky a termín jejich odstranění. Objednatel je povinen přizvat k převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta. 
3. Objednatel zajistí požadovaná povolení a rozhodnutí orgánů státní správy na tuto stavbu a jejich předání zhotoviteli ještě před zahájením prací (nejpozději do termínu pro předání staveniště dle čl. III této smlouvy). Bez předání těchto povolení nemusí zhotovitel provádění díla zahájit, případně je oprávněn jeho provádění pozastavit. V případě, že uvedená povolení dodá objednatel zhotoviteli po termínu určeném dle čl. III k předání staveniště, prodlužuje se doba k dokončení díla dle čl. III o dobu takového prodlení objednatele s dodáním příslušných povolení. Objednatel se zavazuje v případě, že to budou právní předpisy vyžadovat, zajistit na své náklady koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zhotovitel se zavazuje umožnit takovému koordinátorovi plnění jeho povinností na staveništi.
4. Objednatel zajistí dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm a zajistí jejich vytýčení před předáním staveniště zhotoviteli. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich poškození opraví zhotovitel inženýrské sítě na vlastní náklady.
5. Smluvní strany se dohodly, že prostory zařízení staveniště a skládky, které budou vymezeny v zápise o předání a převzetí staveniště, budou poskytnuty bezplatně, dodávky elektrické energie a vody budou zhotovitelem hrazeny dle skutečné spotřeby.
6. Zhotovitel neodpovídá za bezpečnost pracovníků objednatele, kteří se budou pohybovat v prostorách staveniště. Objednatel se zavazuje, že na tento fakt upozorní svoje pracovníky a ostatní osoby vstupující do areálu objednatele. 
7. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody, které způsobí pří provádění díla, a to i tehdy, pokud škodu způsobí jeho subdodavatelé. Pro tento případ se zavazuje být po dobu provádění díla pojištěn na škodu způsobenou provozem a na odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám s garantovaným pojistným plněním nejméně ve výši 20.000.000,-Kč (slovy dvacet miliónů Kč) a se spoluúčastí max. 10%. Zhotovitel předložil tuto pojistnou smlouvu (prostou kopii) před podpisem této smlouvy o dílo a zavazuje se, že pojištění z ní bude trvat po celou dobu plnění dle této smlouvy.
8. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými právními přepisy včetně všech podmínek stavebního povolení. Zhotovitel umožní po dobu provádění díla na staveniště přístup technickému dozoru investora a autorskému dozoru projektanta a nebude bránit výkonu jejich činnosti, případně jim bude poskytovat přiměřenou součinnost, zejména jim umožní nahlížet a činit zápisy do stavebního deníku.
9. Zhotovitel je povinen na staveništi udržovat čistotu a pořádek a odstranit na své náklady odpady a nečistoty (kromě stavební suti) vzniklé prováděním prací. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady zařízení staveniště a po dobu provádění díla je zabezpečit proti škodám. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a odstranit z prostor provádění díla zařízení staveniště nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla, jinak je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. 
10. Zhotovitel se zavazuje umožnit přístup objednateli a jím pověřeným osobám (technický dozor, koordinátor bezpečnosti zdraví při práci, autorský dozor) do prostor, kde bude dílo prováděno, bez omezení práv třetích osob a zajistit jim přiměřeným způsobem podmínky pro výkon jejich činností.
11. Zhotovitel se zavazuje, že stroje a mechanizaci potřebné k provádění díla, které by byl nucen zajišťovat formou subdodávek dalších osob a objednatel je vlastníkem takových zařízení, bude objednávat u objednatele. Úhrada za používání těchto strojů je stanovena vždy písemnou objednávkou těchto strojů a musí být v rozsahu v místě obvyklých cen, nepřesahujících kalkulační náklady dle rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy.
12. V případě, že objednatel bez níže uvedeného důvodu odmítne účast na přejímacím řízení, popřípadě odmítne podepsat předávací protokol, popřípadě dílo převzít, bude dílo považováno za předané a převzaté dnem stanoveným ve smyslu ust. čl. VII, odst. 2 této smlouvy pro konání přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn odepřít součinnost při přejímání díla v případě, kdy toto není dokončeno.  Ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla.  Jejich soupis bude proveden v předávacím protokole spolu se lhůtou k jejich odstranění. 
13. Smluvní strany se dohodly, že změnit subdodavatele (subdodavatelem se po uzavření této smlouvy rozumí podzhotovitel, prostřednictvím kterého zhotovitel plní část svých závazků z této smlouvy o dílo), pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
II.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních se stejnou platností, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení. Přílohy uvedené v textu jsou nedílnou součástí této smlouvy.
2. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.

4. Obě strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením druhé z nich v případě, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem povinnost stanovenou touto smlouvou nebo obecně závazným právním předpisem. Za podstatné porušení povinnosti se považuje zejména:
· ze strany zhotovitele prodlení s dokončením díla nebo některé jeho části o více jak 30 dnů nebo provádění díla v rozporu s jeho technickými požadavky stanovenými touto smlouvou i přes předchozí písemné upozornění objednatele
· ze strany objednatele prodlení s úhradou jeho splatného závazku vůči zhotoviteli o více jak 30 dnů a neposkytnutí potřebné součinnosti předpokládané touto smlouvou nebo právními předpisy i přes výzvu zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla doklady související s realizací díla a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku po ukončení realizace díla. Zároveň se zavazuje poskytnout objednateli potřebnou součinnost a spolupůsobení při provádění finanční kontroly podle ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb. v platném znění.  
6. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ustanovení týkající se požadavků uvedených v dokumentech Nařízení komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013, o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, jakož i v dalších dokumentech, vztahujících se k poskytnuté dotaci a stanovujících podmínky pro jejich příjemce a současně potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto dokumentů. 
7. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace prostředků z rozpočtu EU a prostředků národních zdrojů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
8.  Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od doručení žádosti objednatele. Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby plnění povinností dle čl. VIII bodu 5 - 7 této smlouvy bylo garantováno i ze strany jeho subdodavatelů. V případě, že některý subdodavatel neposkytne objednateli potřebnou součinnost při plnění uvedených povinností, bude za případné porušení povinností stanovených výše popsanými předpisy a pravidly odpovídat objednateli sám zhotovitel.
Za zhotovitele :     …………………………….                      Za zadavatele:    Ing. Ing. Pavel Vosolil …………………………
                                                                                                                       Předseda představenstva 

 Ve Stranném, dne 
