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Navrh smlouvy o dilo

uzaviena ve smyslu ust. § 2586 a nasl. obCanského zdkoniku €. 89/2012 Sb. v platném znéni

I. SMLUVNI STRANY

Objednatel: Petr Kiizanek
Sidlo: Karpentna 8, 739 94 Ttinec
1CO: 73364215
DIC: CZ7708224986
Statutarni zastupce: Petr Kfizanek
Telefon: 776 655 689

a
Zhotovitel:
Sidlo:
ICO:
DIC:
Statutarni zastupce / zplnomocnény zastupce:
Telefon:

II. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dilo a dodat dodavky a
objednatel se zavazuje dilo a dodavky pievzit a zaplatit sjednanou cenu dila.

Pfedmétem smlouvy (dilem) je podle dohody ucastnikii:

Nazev dila:
» Oploceni pastviny

Misto provadeéni dila: 739 61 Ropice, k.0. Ropice, p.¢.: 3136, 3262
Autorsky dozor: Petr Kfizanek
Technicky dozor stavebnika:

I11. DOKUMENTACE

Zavazné podklady pro uzavieni smlouvy predstavuji:
e Puadorys a katastralni mapa ptedlozena v ramci zadosti o poskytnuti dotace v ramci
Programu rozvoje venkova pro obdobi 2014 — 2020
e Zadavaci dokumentace objednatele véetné polozkového rozpoctu ze dne 30.8.2019
e Nabidka zhotovitele véetn¢ polozkového rozpoctuzedne ........................
e Rozhodnuti zadavatele o vybéru nejvhodnéjsi nabidky ze dne ..........................



EVROPSKA UNIE Sl

Evropsky zemédélsky fond pro rozvoj venkova N_” -
Evropa investuje do venkovskych oblasti
Program rozvoje venkova PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, ze prevzal od objednatele vSechny vyse uvedené
zédvazné podklady, ze se seznamil s jejich obsahem a Ze vi¢i obsahu a podobé téchto
podkladi nema zadné vyhrady.

ZA SPRAVNOST A UPLNOST DOKUMENTACE ZODPOVIDA OBJEDNATEL.

IV. CENA DILA

Cena dila byla stanovena na zaklad¢ polozkového rozpoctu, ktery tvoti ptilohu této smlouvy a
jeji vyse Cini:

Cenadilabez DPH: = riiiiiiiiiiecenen ,- K¢
Castka DPH v zakonné vy§i  Liiiiiiiiiiiiniinnen ,- K¢
Cenadilavéetnée DPH = iiiiiiiiiieien ,- K¢

Cena dila je stanovena jako pevna a nepiekroc€itelna po celou dobu realizace dila. V cené jsou
zahrnuty veSkeré naklady zhotovitele souvisejici se zhotovenim dila, véetné¢ vedlejSich
nakladl souvisejicich s umisténim stavby, nékladi nutnych na zfizeni, provoz a odklizeni
zafizeni staveni$t¢ a ostatnich nakladi souvisejicich s plnénim podminek zadavaci
dokumentace.

Zmeéna ceny dila je moZzna pouze, jestlize:
e Objednatel pozaduje prace, které nejsou obsazeny v predmétu dila;
e Objednatel pozaduje vypusténi nékterych praci z predmétu dila;
e Pfirealizaci dila se zjisti takové skutecnosti, které nebyly v dob€ podpisu této smlouvy
znamy a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl pfedvidat, a tyto maji vliv na cenu dila;
e Piirealizaci dila se zjisti skutecnosti odlisné od dokumentace piedané objednatelem;

Takova zména dila musi byt smluvnimi stranami sjednana v pisemném dodatku k této
smlouvé o dilo, s tim souvisejici zména ceny dila se bude odvijet jednak od jednotkovych cen
polozek uvedenych v nabidce zhotovitele pro toto dilo, dale pro polozky, neobsaZené
v nabidce zhotovitele, na zékladé aktudlni cenové soustavy URS, resp. dohodou smluvnich
stran pro polozky ostatni.

V. PLATEBNI PODMINKY
Béhem plnéni dila bude zhotovitel vystavovat faktury. Faktury budou vystaveny na zakladé
soupisu provedenych praci a dodavek, ktery je schvaleny objednatelem, soupis je piilohou
faktury.
Posledni faktura bude zhotovitelem vystavena po piedani dila.

Splatnost faktur se stanovuje na 15 dnd.

Fakturace bude provadéna tak, aby bylo umoznéno zafazeni do jednotlivych polozek
zpusobilych vydaja v souladu s Pravidly PRV CR.
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VI. DOBA PROVADENI DILA A PODMINKY JEHO ODEVZDANI A PREVZETI

Termin provadéni dila:

Predani a prevzeti stavenisté nejdrive 1.10.2019
Zahajeni stavebnich praci do 10 dnii od predani staveni§té
Dokonceni stavebnich praci 31.12.2019
Piedani a prevzeti stavby 31.12.2019
Pocatek béhu zarucni lhity 1.1.2020

Na presnych terminech provédéni dila se smluvni strany dohodnou prostfednictvim osob
povéerenych jednanim ve vécech technickych.

Zhotovitel je opravnén predat dokoncené dilo i pied sjednanym terminem. Provadi-li se dilo
postupné a lze-li jednotlivé stupné odlisit, mize byt dilo na zddost zhotovitele ptedano a
prevzato po Castech.

Termin pfedani pfedmétu dila nebo jeho casti stanovi zhotovitel, kdyz je povinen tento
oznamit v pfedstihu nejméné sedmi dnl objednateli. O pfedani pfedmétu dila nebo jeho casti
jsou ucastnici povinni sepsat predavaci protokol, ktery musi obsahovat prohlaseni o pievzeti
nebo neptevzeti dila a soupis pifipadnych vad a nedod¢lki. Objednatel je povinen pievzit
predmét dila nebo jeho c¢ast, pokud je toto zplsobilé¢ slouzit svému ucelu. Drobné vady
pfedmétu dila nebo jeho ¢€asti nemajici vliv na celkovou funkénost dila neopraviuji
objednatele odmitnout prevzeti dila nebo jeho ¢asti. Dilo nebo jeho ¢asti se v tomto piipade
povaZzuje za predané, i kdyz objednatel jeho ptevzeti odmitne.

Zhotovitel neni v prodleni sterminem dokonceni dila ¢i odstranéni vady, brani-li mu
v fadném splnéni vyssi moc, nevhodné klimatické podminky (napt. teplota pod 5 °C, mraz,
snézeni, dést, povétrnostni podminky; trvaji-li déle nez 3 po sobé jdouci dny), neposkytnuti
soucinnosti objednatele (napf. nepfedani stavenis$té, netGcast na kontrolnich dnech,
nevyjadieni se k potifebnym zménam dila/jeho provedeni). Termin dokonceni dila/odstranéni
vady se prodluzuje o dobu, po kterou nemtize zhotovitel z vyse uvedenych diivodii zhotovovat
dilo.

Nebezpeci Skody na zhotovované véci nese dle dohody tcastnikli objednatel, vlastnické pravo
ke zhotovenému dilu nabyva objednatel dnem pievzeti kompletniho dila.

VIl. ZPUSOB PROVADENI DiLA, PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN PRI
PROVADENI DILA

Prava a povinnosti zhotovitele

e Zhotovitel je povinen v ramci predmétu dila provést veskeré prace, sluzby, dodavky a
vykony, kterych je tifeba trvale, nebo docCasné k zahajeni, provedeni a dokonceni
pfedmétu dila.

e Zhotovitel v plné mife zodpovidd za bezpefnost a ochranu zdravi pracovniki
pohybujicich se v prostoru stavenisté. Pokud se bude v prostoru stavenis$té¢ pohybovat
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osoba objednatele nedodrzujici pokyny zhotovitele pro ochranu zdravi nebo pokud
tato osoba nebude vybavena prisluSnymi ochrannymi prostiedky, mé zhotovitel pravo
tuto osobu vykazat ze staveniSté. Pokud vykazand osoba neuposlechne vyzvy
zhotovitele k opusténi stavenisté, zbavuje se zhotovitel odpovédnosti na bezpecnost
této osoby.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecCnosti, pozarni, hygienické a ekologické
piedpisy na pracovistich a zajistit vlastni dozor nad bezpecCnosti prace ve smyslu
platnych vyhlasek.

Zhotovitel umozni vykon technického dozoru stavebnika a autorského dozoru
projektanta, pfipadné vykon Cinnosti koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti, pokud to stanovi zvlastni pravni predpis.

Zhotovitel zajisti, Zze veSkeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele
nebo jeho subdodavateli majici piislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci
pracovniku je zhotovitel povinen na pozadani objednatele predlozit.

Zhotovitel se zavazuje, ze povéti-li provedenim casti dila subdodavatele jiného, nez
kterého uvedl v zadavacim fizeni, ucini tak pouze po pfedchozim souhlasu
objednatele; novy subdodavatel musi spliovat kvalifikacni pfedpoklady minimalné
v tom rozsahu, v jakém byly prokazany v zadavacim fizeni.

Zhotovitel zajisti, ze veSkeré prace budou provadény kompletné, kvalitné a v souladu s
obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, normami a technologickymi postupy a
s projektovou dokumentaci;

Zhotovitel vyklidi a vycCisti stavenisté do 15 dnil od pfedani a prevzeti kompletniho
dila.

Zhotovitel ode dne prevzeti staveni$té az do odstranéni vSech vad a nedodélki povede
stavebni denik a to vrozsahu daném pfislusSnym pravnim piedpisem (Vyhlaska ¢.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist.

Prava a povinnosti objednatele

Objednatel se zavazuje, ze dilo pfevezme v pfipadé, Ze bude fadn¢ a kvalitné
provedeno a zaplati cenu dila zpisobem sjednanym v této smlouvé. Objednatel se také
zavazuje, ze nebude branit zhotoviteli v plynulém provadéni praci.

Objednatel za thradu zhotoviteli béhem provadéni dila umozni napojeni na média (el.
energie, voda) v mistech, kde bude dilo provadéno. Zhotovitel zajisti méfeni odbéra
pfes odborna métidla.

Pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich pfedpisi, jmenuje objednatel koordinatora
bezpecnosti prace na stavenisti.

Objednatel je opravnén priibézné kontrolovat provadéni dila. Technicky dozor neni
opravnén zasahovat do hospodarské ¢innosti zhotovitele. Technicky dozor objednatele
je prubézny. Technicky dozor je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele ptikaz pierusit
praci, pokud odpovédny organ zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohroZena
bezpecnost provadéné stavby, zivot nebo zdravi pracovniki na stavbé nebo hrozi-li
jiné vazné hospodatské skody.
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VIIl. ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku na stavebni prace v délce 24 mésici, na
technologickou ¢ast dila zaruku v délce 24 meésicii od data jeho pfevzeti objednatelem. Na
vyrobky nebo komponenty, na kter¢ jejich vyrobce poskytuje zaru¢éni dobu jinou, se vztahuje
tato jind zaru¢ni doba.

Toto ujednani se nevztahuje na vady zavinéné nespravnym uzivanim dila nebo na opotiebeni
véci zpusobené obvyklym uzivanim.

Objednatel je povinen vady dila reklamovat u zhotovitele pisemné (pfipadné i telefonicky)
bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi.

Zhotovitel je povinen co nejdiive po obdrzeni reklamace nastoupit na opravu reklamované

vady.

IX. SANKCE

Objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli uhradu smluvniho uroku z prodleni
s terminem pifedani dila, a to ve vysi 0,05% z celkové ceny dila za kazdy den prodleni.

Zhotovitel je opravnén pozadovat po objednateli uhradu smluvniho turoku z prodleni
s uhradou splatnych faktur, a to ve vysi 0,05% z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli thradu smluvni pokuty za kazdy den

prodleni s odstranénim vSech vad a nedodé€lki nad rdmec doby stanovené v pieddvacim
protokolu, a to ve vysi 0,01% z ceny dila za kazdou vadu nebo nedod¢lek za den prodleni.

X. OSTATNI POVINNOSTI UCASTNIKU

Zhotovitel ma sjednané platné pojisténi odpoveédnosti za Skodu zplsobenou jeho ¢innosti
tretim osobam po celou dobu realizace dila. VySe pojistné Castky je pozadovana do vySe ceny
dila uvedeném v odstavci V. Podil spolutcasti neni stanoven.

PojiSténi dila neni stanoveno.

Zajisténi zavazku za fadné provadeéni dila neni stanoveno.

Zajisténi zavazku za fadné dokonceni dila neni stanoveno.

Zajisténi zavazkl za fadné plnéni zaru¢nich podminek neni stanoveno.

X1. SPOLUPUSOBENi OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

Objednatel se zavazuje, Ze v priibéhu provadéni dila bude se zhotovitelem spolupracovat.
K tomu je zmocnén piedevsim technicky dozor objednatele.
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Béhem plnéni dila bude objednatel spolupracovat se zhotovitelem, a to zejména na tzv.
kontrolnich dnech dila (zajistujicich kontrolu fadného plnéni dila) a na soupisech praci a
dodavek. Zhotovitel vyzve objednatele k témto kroklim nejméné¢ 3 pracovni dny piedem, a to
pisemné (napft. zapisem ve stavebnim deniku). Stejny postup plati pro kontrolu provedenych
praci objednatelem, které maji byt dalSim postupem na dile zakryty. V piipad¢, Ze se na tuto
vyzvu objednatel bez uvedeni vézného divodu nedostavi, mize zhotovitel pokracovat
V provadéni dila.

Technicky dozor objednatele je opravnén piedat zhotoviteli stavenist¢ (na zakladé
predavaciho protokolu), odsouhlasit soupis provedenych praci a dodavek, zastupuje
objednatele pfi projednavani dohod o zménach materiall a pouzitych technologii a je
zmocnén prejimat dokoncené ¢asti dila. Dale je zmocnén €init zapisy do stavebniho deniku.

Vznikne-li na stran¢ objednatele diivod pro zménu nebo zruSeni zavazku, je objednatel
povinen nahradit zhotoviteli naklady, které mu vznikly v souvislosti s pfipravou na plnéni
zavazku nebo néklady vyvolané zménou ¢i zrusenim zavazku.

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli soucinnost pfi zjisténi, ze fadnému zabudovani
pfedmétu smlouvy brani jeho provozni divody.

Zhotovitel bude telefonicky informovat objednatele pfedem o terminu, kdy dojde
k pfedzasobeni materialem. Objednatel se zavazuje zajistit pfevzeti materialu a zajistit jeho
zabezpeceni a ulozeni. Riziko zpusobené ztratou ¢i poskozenim takto ulozeného materidlu
piechazi na objednatele. Pokud se k pfevzeti materialu nedostavi zastupce objednatele ¢i
nebude objednatel k zastizeni na uvedeném telefonnim Cisle, tak se stanovuje, Ze v takovém
piipadé bude postupovano, jako kdyby na misté byl a material prevzal zcela bez vyhrad.

Zhotovitel v souladu s pfislusnymi pravidly Evropského spolecenstvi poskytne pozadované
informace, bude dokladovat svoji ¢innost, poskytovat veskerou dokumentaci vztahujici se k
realizaci projektu a umozni vstup kontrolou povéfenym osobam (orgéany statni kontroly, SZIF,
MZe, Evropska komise, Certifikacni orgdn, Kompetentni organ, Evropsky tcetni dvir) do
svych objektli a na pozemky k ovétovani plnéni podminek Pravidel PRV pfi realizaci dila.

Zhotovitel bude uchovavat pfislusné smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace projektu

ve smyslu zdkona ¢. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisii, po dobu
stanovenou v tomto zakong¢.

XIl. ZAVERECNA USTANOVENI

Ugastnici a jejich zastupci vyslovné prohlasuji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu uzaviit, ke dni
uzavieni smlouvy se nenachézi v platebni neschopnosti ani Gpadku a jsou schopni fadné plnit
zavazky z této smlouvy, pfiCemzZ jim neni znama Zadna skutecnost, kterd by tento stav méla
V budoucnu zmeénit.

Podle dohody ucastnikii budou veskeré piipadné spory plynouci z této smlouvy piednostné
feSeny smirnou cestou. Pro ptfipad, Ze se i€astnici na vyfeSeni sporu nedohodnou, maji pravo
obratit se na pfislusny soud. Podle dohody tcastnikli je v piipadé sporu k projedndni véeci
mistné ptislusny soud, v jehoz obvodu ma sidlo zhotovitel.
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Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem precetly, Ze byla
uzaviena po vzijemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné a
srozumitelné, nikoliv v tisni a za napadn€ nevyhodnych podminek.

Zmény a doplnky této smlouvy lze Cinit pouze pisemné, ¢islovanymi dodatky, podepsanymi
obéma smluvnimi stranami.

Smlouva nabyva platnosti a t¢innosti podpisem obéma smluvnimi stranami.
Smlouva je sepsana ve Ctyfech vyhotovenich, z nichZ po dvou obdrzi kazd4 smluvni strana.

Smluvni strany sjedndvaji rozvazovaci podminku uc¢innosti smlouvy spocivajici v tom, zZe
Vv ptipadé¢ nepfidé€leni ¢i zkraceni dotacnich finan¢nich prostfedkii uréenych pro tcely uhrady
ceny dila ve smyslu této smlouvy pfislusnymi organy rozhodujicimi o dotaci, eventudlné
Vv ptipadé¢ nerozhodnuti o pfidéleni dotace nejpozdé€ji do 3 tydni pied predpoklddanym
terminem zahdjeni stavby tato smlouva bez dal$iho pozbyva ucinnosti a smluvni strany ji
nejsou dale vazany, aniz by si byly povinny navzdjem cokoli kompenzovat, pokud se
nedohodnou jinak. O této skute¢nosti, jakoz i o skutecnosti piidéleni dota¢nich prostiedk, je
objednatel povinen bez zbytecného odkladu informovat zhotovitele.

Objednate| S



