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SMLOUVA O DÍLO č. .....
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ODDÍL I - SMLUVNÍ STRANY
Objednatel: 
CEKO, s.r.o.












Kojetice 185, 675 23 Kojetice


Zastupuje: 

Martin Mahel, jednatel





IČ:


60723335
DIČ:


CZ60723335
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: 
....................... (doplní uchazeči)


........................


Zastupuje: 

....................... 





IČ:


.......................
DIČ:


.......................


Bankovní spojení:

....................... 

Číslo účtu:

.......................
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v ...... oddíl ...., vložka .......
 (dále jen zhotovitel)

Objednatel pověřil:

· jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní a podepisování dodatků: 

jednatele Martina Mahela, tel. 724 569 711
· jednáním v technických záležitostech a jednáním za objednatele na stavbě: 
jednatele Martina Mahela, tel. 724 569 711


Zhotovitel pověřil:

· jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní a podepisováním dodatků:                                                                   
 


xxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxxx
· jednáním ve věcech obchodních: 

xxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxxx
· jednáním v technických záležitostech: 
xxxxxxxxxxxxx 
tel.: xxxxxxxxxxxx
Změnu pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění postačí oznámit druhé smluvní straně doporučeným dopisem.

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

I.1 ZÁSTUPCI PRO VĚCI TECHNICKÉ

I.1.1
Zástupce objednatele v technických věcech je pověřený řešením technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla a je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např. 

- provedení dodatečných zkoušek nebo ověření

- pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich částí 

- odstranění nebo náhrady materiálů a prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy 

- vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla

Zástupce objednatele v technických věcech je dále pověřený řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla. 

I.1.2
Objednatel stanoví pro stavbu osobu případně osoby, které budou vykonávat funkci technického dozoru investora. Technický dozor investora bude zastupovat objednatele při kontrole díla a mimo jiné bude 


- kontrolovat postup stavebních a montážních prací


- kontrolovat kvalitu provádění díla

- kontrolovat správnost vykazovaných prací ve vztahu k fakturaci


- se účastnit kontrolních dnů a jednání týkajících se díla


- kontrolovat dokumentaci k dílu.

ODDÍL II - PŘEDMĚT DÍLA
II.1 
Předmětem díla je provedení stavebních a montážních prací v rámci zakázky s názvem “ Plastárna“, která obsahuje následující stavbu:

stavba haly je podrobně popsána v projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení s názvem “Novostavba haly v Kojeticích“ (dále také jen projektová dokumentace), kterou vypracovali Ing. Karel Plecitý, Ing. Jaroslav Veselský, Ing. Lucie Svobodová, zodpovědný projektant, Ing. Aleš Průža ČKAIT  1400172, Javorová 1021, 67401 Třebíč. 
Místo plnění: Kraj Vysočina / ORP Třebíč / obec Kojetice / pozemky parc. č. 331/6, st. 199, k.ú. Kojetice na Moravě.
II.2   
Předmět díla je blíže specifikován položkovými rozpočty, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo (příloha č.1).

II.3 
Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou Dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. 

Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

II.4 
Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo nemohou být provedeny změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci. Bude-li zhotovitel rozhodovat bez předchozího písemného souhlasu objednatele platí, že objednatel má právo vícenáklady neuznat.

II.5 
Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel je povinen, jakožto odborně způsobilá osoba, zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušných objektech díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět cenu díla zhotovitel předá objednateli.
ODDÍL III – TERMÍNY PLNĚNÍ

III.1 
Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla po předání staveniště. Zhotovitel si současně od objednatele převezme kompletní projektovou dokumentaci ke zhotovení díla. Objednatel předpokládá předání staveniště v srpnu / září 2020.
O skutečném předání staveniště bude objednatel zhotovitele informovat nejpozději 15 pracovních dnů před skutečným předáním staveniště.
III.2
Objednatel stanovuje konečný termín dokončení díla v celém rozsahu nejpozději do 6 měsíců od předání staveniště.

Splněním díla se rozumí úplné dokončení stavebních a montážních prací specifikovaných v bodě II.1 a II.2 v celém rozsahu bez vad a nedodělků bránících užívání díla, vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání projektové dokumentace o skutečném stavu provedení díla, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích k předmětné stavbě a dalších potřebných dokladů ke kolaudačnímu řízení. Vyžádá-li si stavební úřad další doklady pro vydání kolaudačního souhlasu, nebo nutnou součinnost v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel povinen tento doklad a nebo součinnost poskytnout.

III.3
V případě, že bude ze strany příslušného stavebního úřadu (popř. jiné relevantní instituce kompetentní pro toto rozhodnutí) stanoven zkušební provoz, je dílo dokončeno předáním díla ze strany zhotovitele ke zkušebnímu provozu na základě předávacího protokolu v termínu dle bodu III.2. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje v dostatečném předstihu připravit pro povolení zkušebního provozu veškerou dokumentaci v termínu dle bodu III.2, kterou je povinen objednatel předložit k žádosti o povolení zkušebního provozu a poskytnout součinnost vyžádá-li si stavební úřad další doklad, které pro povolení zkušebního provozu výslovně uvede.
III.4
V případě, že bude ze strany příslušného stavebního úřadu (popř. jiné relevantní instituce kompetentní pro toto rozhodnutí) stanoven zkušební provoz, konečný termín předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků proběhne na základě předávacího protokolu nejpozději ke dni ukončení zkušebního provozu.
ODDÍL IV - CENA DÍLA

IV.1 
Cena díla je stanovena v souladu s § 2 zákona č.526/90 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je oběma stranami dohodnuta ve výši:



Cena celkem bez DPH



..............................  Kč


DPH 21 %




..............................  Kč

Cena celkem vč. DPH



..............................  Kč


Slovy:  .............................................. korun českých.

Předmět plnění podléhá zákonu 235/2004 Sb. v platném znění.
IV.2 
Podkladem pro sestavení ceny je položkový rozpočet. Rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné po celou dobu realizace díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání díla.

IV.3
Nabídnutou cenu lze měnit pouze za následujících podmínek a pouze na základě schváleného písemného dodatku smlouvy o dílo:

· při změnách projektové dokumentace oproti podkladům předložených pro zpracování cenové nabídky

· při změnách díla vynucených nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohla žádná ze smluvních stran ovlivnit

· při změnách ceny z důvodu změny sazby daně z přidané hodnoty

· při změnách díla požadovaných objednatelem

· při změnách díla navržených zhotovitel a předem písemně schválených objednatelem.

IV.4
Veškeré vícepráce a méněpráce budou pak oceněny následovně:

· na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (rozpočet s jednotkovými cenami je nedílnou součástí této smlouvy)

· nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, použije zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ustanovení aktuálních katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, vydaných RTS Brno a.s., jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsob její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací

· vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací. K celkovému součtu pak bude dopočtena DPH dle předpisů platných v době zúčtování.

IV.5 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

ODDÍL V – FAKTURACE

V.1 
Veškeré provedené práce budou fakturovány až po dokončení a předání hodového díla. Právo fakturovat musí být podloženo oboustranně podepsaným zjišťovacím protokolem, jehož součástí bude soupis provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem a potvrzených pověřeným zástupcem objednatele. 

Právo vystavit konečnou fakturu (tj. právo fakturovat) nastává zhotoviteli v termínu dle bodu III.2. 

Pakliže nebude stanoven zkušební provoz, je právo vystavit konečnou fakturu podmíněno konečným předáním a převzetím díla v celém rozsahu bez vad a nedodělků bránících užívání díla s tím, že o skutečnosti, že vady a nedodělky nebrání užívání díla, je oprávněn rozhodnout pouze objednatel. 

Pakliže bude stanoven zkušební provoz, je právo vystavit konečnou fakturu podmíněno předáním díla ze strany zhotovitele ke zkušebnímu provozu dle bodu III.3 objednateli.

Přílohou konečné faktury musí být také zjišťovací protokol obsahující soupis provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem a potvrzených pověřeným zástupcem objednatele.

Objednatel je povinen se vyjádřit ke každému zjišťovacímu protokolu do 5 pracovních dní od předložení.  

V.2
Splatnost faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele. 

V.3
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout.  

V.4
Faktury za provedené práce bude obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a platby za případné vícepráce, nebo méněpráce.

V.5
Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách název akce „Plastárna“ s reg. číslem projektu 19/008/0641a/563/000464. 

V.6
Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

ODDÍL VI - STAVEBNÍ DENÍK

VI.1 
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. 

VI.2 
Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 

· název, sídlo, IČ (příp.DIČ) zhotovitele

· název, sídlo, IČ (příp.DIČ) objednatele

· název, sídlo, IČ  (příp.DIČ) zpracovatele PD

· přehled všech provedených zkoušek jakosti

· seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků

· seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby

· záznamy o zaměstnancích podle zákona o zaměstnanosti

· informace o povětrnostních a klimatických podmínkách.

VI.3      
Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

VI.4 
Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

VI.5 
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.

VI.6 
Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, nejpozději do čtyř pracovních dnů, v případě potřeby urychlení dalších prací telefonicky kontaktovat objednatele nebo stavební dozor.

VI.7 
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

VI.8
Stavební deník je zhotovitel povinen předat objednateli jako součást plnění díla.

ODDÍL VII – STAVENIŠTĚ

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

VII.1 
Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději v den zahájení realizace předmětu díla, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Termín předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé včasné splnění dodávky.

VII.2 
Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost.

VII.3 
Objednatel je povinen předat zhotoviteli v den předání staveniště i podrobný popis a výkres tras podzemních vedení v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel neodpovídá za škody na podzemních vedeních, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.

VII.4
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Dále se zhotovitel zavazuje k uložení a likvidaci veškerých odpadů i jejich obalů, a to na vlastní náklady a v souladu se zák. 185/2001 – o odpadech. 

VII.5
Nejpozději do 10-ti dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště.

VII.6
Zhotovitel přebírá převzetím staveniště i odpovědnost za to, že se na staveništi budou nacházet pouze a jen jím určené osoby a pokud se budou na staveništi mít pohybovat i osoby – zahraniční dělníci, pak se odpovědný za kompletní listinnou dokumentaci určenou zákonem o zaměstnanosti a prověřovanou inspektorátem práce a úřadem práce. Tato dokumentace musí být přítomna po celou dobu pobytu těchto osob na staveništi a musí být vždy způsobilá k předložení nejen příslušnému kontrolnímu úřadu, ale také objednateli. Veškeré sankce, které by mohly být udělené objednateli v této věci, nese ke své tíži zhotovitel, který je povinen je za objednatele zaplatit.

ODDÍL VIII - PROVÁDĚNÍ DÍLA

VIII.1 
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel je povinen provedené dílo převzít v odpovídající kvalitě.


Vlastnictví k dílu přechází na objednatele po úplném zaplacení předaného díla.

Nebezpečí škody na zhotovované věci výslovně nese zhotovitel, a to až do předání dokončeného díla objednateli (na základě protokolu o předání stavby).

VIII.2 
Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen o této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět a vyčkat jeho stanoviska, jinak zodpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří do 48 hodin po doručení vyrozumění.

VIII.3 
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

VIII.4
V průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech potřebných pro řádnou kontrolu provádění díla. Předmětem jednání je zpráva zhotovitele o průběhu a postupu stavebních prací, připomínky objednatele a jím pověřených osob a projednání případných opatření pro další postup prací. Zhotovitel na těchto kontrolních dnech zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.   

Zhotovitel pořídí z kontrolních dnů zápis s podpisy všech zúčastněných, který následně rozešle všem zúčastněným v elektronické podobě, a pokud nejsou tyto zápisy prováděny přímo do stavebního deníku, pak zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

VIII.5 
Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

VIII.6 
Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 24 hodin předem. Pro případ, že se objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude starší než 24 hodin, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Souhlas nebo nesouhlas se zakrytím vydá objednatel nejpozději do 24 hodin po jejich prověření písemně, formou zápisu ve stavebním deníku. V případě porušení povinnosti tohoto bodu smlouvy zhotovitelem má objednatel právo na náklady zhotovitele požadovat odkrytí zakrytých prací. Kontrola prováděná objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady realizovaného díla. 

VIII.7 
Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

VIII.8   
Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Objednatel je povinen předat zhotoviteli nejpozději v den předání staveniště stavební povolení a veškeré podmínky a připomínky státních orgánů (Státní památková péče, životní prostředí apod.).

VIII.9 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti.  Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

VIII.10 Zhotovitel je oprávněn provést část díla pomocí třetí odborně způsobilé osoby (poddodavatele), pokud tento poddodavatel byl předem písemně odsouhlasen objednatelem. Zhotovitel nemá právo pověřit provedením díla nebo jeho dílčí části jinou osobu, pokud k tomu nemá písemný souhlas objednatele. V případě, že jde o změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v rámci výběrového řízení splnění kvalifikace, je změna možná pouze v případě, že nový poddodavatel splňuje požadovanou část kvalifikace minimálně ve stejném rozsahu, což je zhotovitel povinen objednateli prokázat. Povinností poddodavatelů je účastnit se kolaudačního řízení, budou-li k tomuto řízení vyzváni zhotovitelem nebo objednatelem.

Prokáže-li se, že se na zhotovování díla podílel poddodavatel objednatelem předem neschválený, může to být objednatelem posouzeno jako podstatné porušení smlouvy a může to být důvodem pro jeho jednostranné odstoupení od smlouvy o dílo.

VIII.11 Zhotovitel je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly nejméně po dobu 10 let. Zhotovitel i objednatel jsou povinni spolupůsobit při kontrole poskytovatele dotace a při zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky. 

VIII.12 Zhotovitel je povinen doložit, jakým způsobem naložil se stavebními odpady vzniklými v rámci provádění díla tzn. zda s nimi bylo naloženo v souladu s příslušnými zákonnými normami zejména v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel je povinen způsob nakládání doložit příslušnými originálními doklady a dokumenty.

ODDÍL IX - PŘEDÁNÍ DÍLA, ZKUŠEBNÍ PROVOZ

IX.1 
Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel má povinnost převzít dílo i před sjednaným termínem ukončení dle této smlouvy.

IX.2 
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení zejména tyto doklady:

· certifikáty rozhodujících materiálů použitých k realizaci díla
· zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací

· dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu projektu pro provedení stavby 

· stavební deník (případně deníky) a knihu dodatků a změn

· ostatní doklady potřebné k provedení kolaudace díla.

Tyto doklady je povinen zajistit zhotovitel a předat objednateli jako součást plnění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

IX.3 
Dílo je dle této smlouvy o dílo považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v oddíle II této smlouvy. K předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu dojde za předpokladu, že jsou splněny současně všechny následující podmínky:

a) stavební práce jsou ukončeny řádně a včas,

b) stavební práce jsou provedeny řádně tj. bez vad a nedodělků nebráních užívání díla,

c) zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. IX.2,

d) povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. 

Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla, nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. Podpisem předávacího protokolu objednatel stvrzuje, že mu byla předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu.

IX.4 

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.

IX.5
V případě, že bude stanoven zkušební provoz dle bodu III.3, předá zhotovitel dokončené dílo ke schválení zkušebního provozu objednateli a ten bude ověřovat, zda byly splněny všechny zásadní technologické parametry a vlastnosti požadované ve výběrovém řízení (výkon, funkčnost všech dodávaných zařízení, technologického zařízení jako celku, popř. dílčích technologických celků). Zhotovitel je povinen v průběhu zkušebního provozu zajistit předvedení a přezkoušení technologických zařízení v provozních podmínkách a umožnit objednateli provedení všech zkoušek a testů předepsaných stavebním úřadem jako předpoklad úspěšného schválení díla do trvalého provozu.


IX.6
Zjistí-li objednatel v rámci zkušebního provozu, že některá z částí stavby nesplňuje požadavky na úspěšné schválení v rámci zkušebního provozu (například nefunkční technologie, technologie nesplňující hygienické požadavky apod.), vyzve zhotovitele k nápravě takové vady díla na základě písemného protokolu v termínu, který objednatel stanoví. V případě, že nebude termín dle předchozí věty dodržen, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % ze sjednané ceny díla (bez DPH) za každý i započatý den prodlení až do termínu odstranění takové vady díla.

ODDÍL X – ZÁRUKA

X.1 
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

X.2 
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

X.3 
Právo objednatele z vad díla zaniká, pokud objednatel neoznámí vady díla:

a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil

b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla

c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.

X.4 
Zhotovitel poskytuje na dílo uvedené v oddíle II záruku na:

· práce HSV, PSV a montážní práce: 60 měsíců 

· technologická zařízení a vybavení (s výjimkou spotřebního materiálu a běžně opotřebitelných dílů): 36 měsíců

Výše uvedené záruky poskytuje zhotovitel ode dne předání a převzetí díla dle bodu III.2 pokud nebude stanoven zkušební provoz. V případě stanovení zkušebního provozu poskytuje zhotovitel výše uvedené záruky ode dne předání a převzetí díla dle bodu III.4.

Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval (oznámil). 

X.5 
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem), které určí 

b) odstranění vady opravou, v přiměřené lhůtě (kterou objednatel určí vzhledem k okolnostem), je-li vada opravitelná (současně i stanoví termín zahájení prací)

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny

d) odstoupení od smlouvy

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

X.6 
Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady nejpozději do 10 dnů po obdržení uplatnění vady s tím, že vada musí být zhotovitelem odstraněna do 21 dnů po započetí jejího odstraňování.

X.7
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X.8
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 21-ti dnů po stanoveném nebo dohodnutém nástupním termínu, je objednatel oprávněn (zmocnění pro objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel. Za provedené práce i v tomto případě odpovídá zhotovitel, jako by je provedl sám.

X.9 Oznámí-li zhotovitel, že vady díla neuznává, je objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude objednatel povinen tyto vynaložené náklady zhotoviteli uhradit a zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

ODDÍL XI - ZMĚNA SMLOUVY

XI.1 
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

XI.2 
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

XI.3 
Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

XI.4 
Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

XI.5 
Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících pak povinnosti obou stran jsou následující:

· zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla

· zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".

· zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak

· zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení"

· po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy

· strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy 

XI.6 Zanikne-li závazek provést dílo z důvodů na straně objednatele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli škodu, která mu tím vznikla.

ODDÍL XII – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ, ÚČINNOST

XII.1
Na základě dohody smluvních stran není žádná ze smluvních stran oprávněna postoupit svoji pohledávku ze Smlouvy vůči druhé smluvní straně na třetí osobu bez písemného souhlasu druhé smluvní strany. Objednatel není oprávněn provést jednostranné započtení svých jakýchkoliv, ať splatných či nesplatných, vzájemných závazků a pohledávek se zhotovitelem.

XII.2   
Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatele o těchto skutečnostech:

· vstup zhotovitele do likvidace

· vstup zhotovitele do insolvenčního řízení

· zánik zhotovitele bez likvidace

· o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního závazku a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci.

Objednatel má právo od smlouvy odstoupit, pokud bude vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení nebo sám podá návrh na zahájení insolvenčního řízení na svoji osobu.

XII.3
Zhotovitel poskytne subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se poddodavatelských činností (nařízení Komise (ES) č. 448/2004, Pravidlo č.1, bod 3.2.).


Zhotovitel bude uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 12 let od poslední platby. 

XII.4
Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

XII.5
Zhotovitel je povinen průběžně vést aktuální a reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Zhotovitel je povinen objednateli aktuální seznam poddodavatelů předložit při předání staveniště a poté kdykoliv v průběhu realizace díla na základě výzvy objednatele, a to do 3 pracovních dnů.  

ODDÍL XIII - VYŠŠÍ MOC

XIII.1 
Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, klimatické podmínky apod. 

XIII.2
Pokud při plnění této smlouvy nastanou okolnosti definované v předchozím článku jako vyšší moc, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků ze smlouvy o dílo, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o dobu přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou zápisem do stavebního deníku.

XIII.3
Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (čl. XI). Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

ODDÍL XIV – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY, SMLUVNÍ POKUTY
XIV.1 
Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo objednatele k odstoupení od smlouvy o dílo, se považují tyto skutečnosti: 

- nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 15 kalendářních dnů od sjednaného termínu zahájení prací,

- prodlení zhotovitele s dokončením díla podle bodu III.2 písm. b) delší jak 15 kalendářních dnů,

- opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle smlouvy o dílo nebo podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů a smlouvy o dílo.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho doručení druhé straně.

Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu o dílo také v případě, že objednatel neuzavře s poskytovatelem dotace (tj. se Státním zemědělským intervenčním fondem) Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt akce „Plastárna“ s reg. číslem projektu 19/008/0641a/563/000464. Výpověď smlouvy je platná ke dni oznámení tohoto stavu objednavatelem dodavateli. Objednatel sdělí dodavateli tuto informaci bez prodlení poté, co se ji sám dozví.
XIV.2

Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:

-
při prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu dle bodu III.2 resp. III.4 objednatel vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % ze sjednané ceny díla (bez DPH) za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí díla,

-
při prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle zhotovitelem vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení

-
při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště ve lhůtě uvedené v zápisu o předání a převzetí vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení,

-
v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení,

-
při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení,

- v případě odstoupení od této smlouvy o dílo z důvodů na straně zhotovitele je zhotovitel povinen uhradit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla,

-
při prodlení zhotovitele s nástupem k odstraňování vad zjištěných v průběhu záruční doby v termínech stanovených dle této smlouvy o dílo, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení,

-
v případě, že zhotovitel nedoloží objednateli doklady prokazující nakládání se stavebními odpady dle platné právní úpravy dle bodu VIII.13 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou tunu stavebních odpadů, u kterých nedoložila jejich uskladnění nebo likvidaci v souladu s platnou právní úpravou. Zaplacením této smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikne objednateli (například uložením pokuty od příslušného orgánu ochrany životního prostředí apod.),

- 
v případě, že zhotovitel použije pro provedení díla nebo jeho části bez souhlasu objednatele poddodavatele nebo použije jiného, než objednatelem odsouhlaseného poddodavatele, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každou jednotlivou, objednatelem neodsouhlasenou změnu,

- v případě, že zhotovitel nedoloží objednateli seznam poddodavatelů v termínu podle bodu XII.5, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení,

XIV.3   
Uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní straně. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinností, na které se vztahují smluvní pokuty dle čl. XIV.2 a objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody přesahující tuto smluvní pokutu.

XIV.4   
Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto bodě není dotčeno právo na náhradu škody.

ODDÍL XV. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENI

XV.1 
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran.

XV.2
Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy.

XV.3 
Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní ujednání učinily.

XV.4
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

XV.5 
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

XV.6 
Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení původního.

Příloha 1:
Položkový rozpočet 

V ................. dne ...........





V Kojeticích dne ......................

za zhotovitele:






za objednatele:

…………………………………..


           

………………………………………..        


xxxxxxxxxxxxx        



           

Martin Mahel
    
    xxxxx







    jednatel
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