Příloha č. 5
Obchodní podmínky

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva O DÍLO 

 uzavřená dle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ ve znění pozdějších předpisů na zakázku

„Linka pro balení mražených bramborových výrobků“

mezi:

Friall s.r.o.

Se sídlem: Soběslavská 2098, 390 02 Tábor

IČO: 47217723

DIČ: 47217723

Zastoupená: Ing. Josef Hlavinka, jednatel

zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1913
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
č. ú.: 778231002/5500
dále jen objednatel – na straně jedné

a

se sídlem „DOPLNÍ ÚČASTNÍK“
zastoupeným „DOPLNÍ ÚČASTNÍK“
IČ: „DOPLNÍ ÚČASTNÍK“ DIČ: „DOPLNÍ ÚČASTNÍK“
Bankovní spojení: 
„DOPLNÍ ÚČASTNÍK“
č. ú.: 


„DOPLNÍ ÚČASTNÍK“
Společnost je zapsána „DOPLNÍ ÚČASTNÍK“
dále jen zhotovitel – na straně druhé

I.

Účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je provedení dodávek vymezených v zakázce s názvem „Linka pro balení mražených bramborových výrobků“ (dále jen „dílo“, „technologie“ nebo „technologická linka“).
2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo řádně a včas za podmínek dle této smlouvy v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II této smlouvy, svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za řádně a včas provedené dílo.
II.

Předmět díla

1. Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení díla s názvem „Linka pro balení mražených bramborových výrobků“ specifikovaného dále v podmínkách této smlouvy o dílo, zadávací dokumentací a všemi jejími nedílnými přílohami a dále také samotnou nabídkou zhotovitele. Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za řádně a včasné provedení díla.

2. Dílem se rozumí provedení dodávky „na klíč“ v podobě balící linky vyrobených produktů v rámci projektu „Automatizace výroby společnosti Friall s.r.o.“ v rozsahu přílohy č. 1 této smlouvy.
3. Nedílnou součástí díla a závazkem zhotovitele je rovněž:
· předložení konceptu technologického řešení. Dokumentace bude předložena v jednom tištěném vyhotovení a v elektronické podobě na USB,
· předložené dokumentace skutečného provedení a instalace jednotlivých technologických celků,

· dodávka technologie, která je dále vymezena podrobnou specifikací požadavků na parametry technologie,

· doprava technologie na místo plnění, vyložení a montáž technologie na daném místě a její uvedení do provozu a realizace testovacího provozu, 

· provedení přejímky technologie v místě plnění,

· zkušební provoz a provozní zkoušky po dobu 60 dní (ověření funkčnosti dodaného technologického zařízení)
· zaškolením obsluhy v počtu 9 osob,
· zajištění časové, konstrukční a technologické koordinace,

· zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

· zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních předpisů,
· technických předpisů platných v době provádění a předání, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů technologie,

· dodání průvodní technické dokumentace, návodu k obsluze, údržbě a programování  
v českém jazyce, záručního listu, prohlášení o CE shodě, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, seznamu doporučených náhradních dílů, předepsaných ochranných a bezpečnostních pomůcek v papírovém a elektronickém provedení na USB,
· Montážní deník

· Prohlášení o shodě na celou technologickou linku,
· zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, 

· zřízení, odstranění a zajištění zařízení pracovního prostoru včetně napojení na inženýrské sítě, 

· závazek převzetí garance a odpovědnosti za záruky, závady a nedostatky za dílo.
4. Součástí díla jsou všechny práce a dodávky nezbytné k realizaci plně funkční zakázky, a to bez ohledu na skutečnost, zda jsou jmenovitě ve smlouvě uvedeny.
5. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti vlastní nabídce zhotovitele.
Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je zdraví škodlivý či neekologický. Pokud by tak zhotovitel učinil, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nahrazení takového materiálu materiálem zdravotně nezávadným či ekologickým. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že jednotlivé části díla budou prováděny osobami s příslušnou autorizací a oprávněním v souladu s platnou legislativou, tato skutečnost bude objednateli prokázána před započetím samotného díla prostřednictvím doložení příslušných oprávnění.
7. Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, je vybraný zhotovitel osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje:
· Poskytovat nezbytné informace týkající se dodavatelských činností orgánům provádějícím audit a kontrolu Programu, respektive projektu.
· Uchovávat dokumentaci související se realizací zakázky a účetních a daňových záznamů po dobu 10 let následujících po roce, v němž byla vyplacena poslední část dotace, zároveň však nejméně do doby uplynutí 3 let od uzávěrky Programu.
8. Předmětem díla je realizace díla v rozsahu této smlouvy, zadávací dokumentace a technické specifikace.
9. Místem plnění je provozovna na adrese Soběslavská 2098, 390 02 Tábor.
10. Zhotovitel je povinen dílo provést v nejlepším zájmu objednatele a dle profesních pravidel, jež se na řádně prováděné dílo vztahují.
11. Dílo se považuje za řádně provedené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků, v požadované kvalitě, jeho způsobilost k užívání ke stanovenému účelu byla ověřena v úspěšném zkušebním provozu a dílo bylo protokolárně předáno zadavateli společně s veškerými doklady o provedení nezbytných zkoušek, atestů a revizí, dokumentací skutečného provedení díla v požadované formě.
12. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle oceněných soupisů prací, a předložit oceněný soupis změn objednateli k písemnému odsouhlasení. Teprve po případném písemném odsouhlasení objednatelem má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně již zahrnuty a zhotovitel nemá nárok na jakoukoliv úhradu za tyto práce a dodávky. Soupis odsouhlasených změn bude tvořit dodatek této smlouvy.
III.

 Doba plnění

1. Realizace díla se uskuteční v rozmezí těchto termínů:
a. Předpokládaný termín zahájení předmětu plnění: dnem podpisu smlouvy

2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli koncept technického řešení – technologický návrh dodávané technologické linky, včetně detailního popisu jednotlivých technologií, jejich napojení a nezbytného příslušenství: 30 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy o dílo.
3. Objednatel se zavazuje odsouhlasit popř. předložit finální připomínky k předloženému konceptu technického řešení do 10 kalendářních dnů od předání tohoto konceptu ze strany zhotovitele,
4. Zhotovitel se zavazuje zapracovat připomínky objednatele k předloženému konceptu technického řešení, a to v termínu do 15 kalendářních dnů od obdržení připomínek k tomuto konceptu. O zapracování připomínek objednatele ze strany zhotovitele bude sepsán protokol o „odsouhlasení konceptu technického řešení“.
5. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli požadavky na stavební připravenost a harmonogram instalace technologické linky do 30 kalendářních dnů od podepsání protokolu o „odsouhlasení konceptu technického řešení“.
6. Objednatel předá zhotoviteli montážní pracoviště k zahájení instalace technologické linky v předpokládaném termínu 1.6.2025.
7. Zhotovitel se zavazuje provést montáž, instalaci a zprovoznění technologické linky v termínu do 15 kalendářních dnů od předání montážního pracoviště. Zprovozněním technologické linky se rozumí dokončení díla, předložení realizační technické dokumentace k dílu, zajištění všech revizí a zkoušek a uvedením technologické linky do testovacího provozu.  Nesplnění tohoto požadavku je podstatným porušením smlouvy.
8. Zhotovitel zajistí testovací provoz technologické linky v délce 5 kalendářních dnů od provedení zprovoznění technologické linky. Objednatel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost pro zajištění realizace testovacího provozu ze strany zhotovitele. 
9. Zhotovitel zajistí zkušební provoz technologické linky v délce 60 kalendářních dnů v předpokládaném termínu od 1.8.2025 (po zahájení výroby ze strany objednatele). Objednatel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost pro zajištění realizace zkušebního provozu ze strany zhotovitele. Součástí plnění je provedení výkonnostní zkoušky celé technologické linky.
10. Lhůta dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužena pouze z důvodů překážek ležících na straně objednatele, případně při požadavku objednatele na změnu projektu, ale také z důvodu nesplnění termínu uvedeného v čl. III odst. 4, 6 a 9 této smlouvy.
11. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinnosti.
12. Zhotovitel je povinen předat dílo a dokončit práce v termínech sjednaných dle smlouvy.

13. Zhotovitel je oprávněn předat dílo a dokončit práce i před sjednanými termíny předání a dokončení díla.

IV.

Cena díla a platební podmínky
1. Obě strany se dohodly, že cena za provedené dílo v rozsahu podle čl. I. a II. této smlouvy, se podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sjednává částkou:

	
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena s DPH

	Nabídková cena za kompletní dodávku technologické linky  
	„DOPLNÍ ÚČASTNÍK“ Kč
	„DOPLNÍ ÚČASTNÍK“ Kč
	„DOPLNÍ ÚČASTNÍK“ Kč


Pozn. V místech vyznačení uvede zhotovitel zpracovatel částky v Kč.
2. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění, za což zodpovídá zhotovitel.

3. Cena díla se sjednává jako cena pevná, která obsahuje veškeré náklady zhotovitele, spojené s provedením díla pro dosažení účelu této smlouvy. Cena byla dohodnuta se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku zhotovitele nutných k úplné a řádné realizaci díla a s přihlédnutím k předpokládaným cenovým vlivům v čase plnění. Změnu ceny díla lze provést pouze za podmínek vymezených touto smlouvou. 

4. Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách:
4.1. Objednatel uhradí zhotoviteli první zálohovou platbu ve výši 20 % smluvní ceny díla sjednané v článku IV. odst. 1. této smlouvy po podpisu této smlouvy, a to na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem. K této částce bude připočteno DPH, v případě že je zhotovitel plátce DPH. 
4.2.  Objednatel uhradí zhotoviteli druhou zálohovou platbu ve výši 30 % smluvní ceny díla sjednané v článku IV. odst. 1. této smlouvy po úspěšné realizaci FAT testů u zhotovitele/výrobce, a to na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem, přičemž zhotovitel je oprávněn vystavit zálohovou fakturu podle tohoto odstavce ihned po potvrzení o realizaci FAT testů ze strany Objednatele. K této částce bude připočteno DPH, v případě, že je zhotovitel plátce DPH.
4.3. Zhotovitel vystaví konečnou fakturu ve výši 100 % smluvní ceny díla sjednané v článku IV. odst. 1 této smlouvy s odečteními zálohami dle čl. 4.1 a 4.2 této smlouvy po podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem, přičemž zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu podle tohoto odstavce ihned po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla (čili po podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami). K této částce bude připočteno DPH, v případě, že je zhotovitel plátce DPH. Objednatel uhradí částku ve výši 25 % sjednané ceny díla do 7 kalendářních dnů od obdržení konečné faktury. Část ceny díla, ve výši 25 % sjednané ceny díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bude objednatel držet jako zádržné, které bude uhrazeno následovně:
4.3.1. Částka ve výši 10 % sjednané ceny díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy po uvedení balící linky do zkušebního provozu,
4.3.2. Částka ve výši 15 % sjednané ceny díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy po ukončení zkušebního provozu dle čl. III. odst. 9 této smlouvy,
5.  Každý vystavený doklad (zálohová faktura, daňový doklad, faktura) musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu, podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě těchto náležitostí bude ve faktuře vždy uvedeno jméno, příjmení a podpis osoby, která fakturu vystavila. Faktura bude obsahovat název projektu, tj. „Automatizace výroby společnosti Friall s.r.o.“.
6. Splatnost faktury a zálohových faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli, pokud smlouva nestanoví jinak. Daňový doklad se považuje za zaplacený dnem, kdy je platba odepsána z účtu objednatele.

7. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo nebo jeho část má vady nebo faktura neobsahuje zákonem nebo touto smlouvou předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele.
8. V případě, že plnění dle smlouvy bude podléhat režimu přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti podle § 29 zákona o DPH s poznámkou „daň odvede zákazník“. Pokud zhotovitel vystaví chybně daňový doklad včetně daně z přidané hodnoty, přestože měl být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH, odpovídá objednateli za případnou škodu v podobě sankcí správce daně dle zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád a za správcem doměřenou daň z přidané hodnoty.

9. Objednatel bude hradit veškeré finanční částky pouze na účet Zhotovitele zveřejněný správcem daně dálkově přístupným způsobem a vedený poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku. Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách číslo účtu, které splňuje výše uvedená kritéria.

10. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, souhlasí Zhotovitel s tím, že Objednatel bude hradit část faktur odpovídající výši DPH přímo na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele.“
V.

Podmínky provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, na vlastní odpovědnost. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost připomínek daných mu objednatelem k provádění díla. Při provádění díla je povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy (přísl. ČSN, oborové normy, technické předpisy) a zadávací podmínky vztahující se k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu.

2. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za případné škody, způsobené na dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích propůjčených k realizaci až do předání díla objednateli, včetně škod, skládkách materiálu, přístupových komunikacích, dopravní a mechanizační technice, včetně újmy na zdraví vlastních zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo nesouvisí s předmětem smlouvy. 

3. Montážní deník, který vede zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na díle pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla (dále jen „technický dozor“) a případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku dle smlouvy. Objednatel určí uvedené osoby jmenovitě zápisem do montážního deníku. Deník vede zhotovitel s minimálně dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž prvý si oddělí technický dozor a druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Kopii montážního deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení díla.
4. Zhotovitel bude provádět dílo dle své předložené nabídky, na jejímž základě vypracuje realizační projektovou dokumentaci. V případě změn vlastní nabídce zhotovitele budou tyto změny popsány ve stavebním deníku, zakresleny do realizační projektové dokumentace a odsouhlaseny technickým dozorem a zástupcem objednatele a to před jejich prováděním.

5. Přijde-li technický dozor při výkonu své práce do styku se skutečnostmi, nebo obdrží-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na to technický dozor výslovně upozornit. Technický dozor je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli nebo státním orgánům dle platné legislativy.
6. Zástupce zhotovitele je povinen v předaném montážním prostoru zajistit dodržování právních a ostatních předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců nebo poddodavatelů zhotovitele.

7. Zástupce zhotovitele zajistí na montážním prostoru hygienické a sociální zařízení a prostředky pro poskytování první lékařské pomoci.

8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli pracovní postupy a vyhodnocení rizik na montážním prostoru písemně v souladu s právními předpisy, a to nejpozději do 3 dnů před započetím prací.

VI.

Montážní prostor
1. Objednatel předá zhotoviteli montážní prostor do termínu uvedeného v čl. III. odst. 6. O předání montážního prostoru sepíší obě strany zápis. Nepředá-li objednatel zhotoviteli montážní prostor v termínu, má zhotovitel právo projednat s objednatelem nový termín dokončení díla.
2. Zhotovitel je povinen do 10 kalendářních dnů po předání a převzetí díla vyklidit montážní prostor a upravit jej do stavu původního. 

VII. 
Kontrola provádění díla

1. Objednatel vykonává na díle technický dozor k tomu pověřenými osobami a v jeho průběhu sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou o dílo a projektovou dokumentací, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do montážního deníku.

2. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti pracovníků zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena kvalita prováděné činnosti, život nebo zdraví pracovníků, případně životní prostředí.

3. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na montážní prostor a na všechna pracoviště zhotovitele. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu technického dozoru a při kontrole poskytovat nezbytnou součinnost.

4. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které technický dozor zapsal do stavebního a montážního deníku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5. Technický dozor je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků použitých pro realizaci díla Zhotovitel je na základě požadavku technického dozoru původ a vlastnosti materiálů a výrobků použitých pro provádění díla prokázat.
6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedení částí díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu objednatele nebo telefonickým sdělením se současným zápisem do montážního deníku, a to nejméně tři dny před požadovaným termínem pokračování prací. O provedené prohlídce bude proveden zápis do montážního deníku. Nereaguje-li objednatel na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty 3 dnů pokračovat v práci. Objednatel je však oprávněn požadovat na zhotoviteli dodatečné odkrytí příslušné části díla. Pokud se dodatečně zjistí, že dílo má vadu, hradí náklady na odkrytí zhotovitel, v případě, že dílo je bez vad, hradí náklady na jeho odkrytí objednatel.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo i nad její rámec určit pro realizaci díla koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále je koordinátor BOZP). Objednatel oznámí jméno koordinátora BOZP písemně zhotoviteli a předá nejpozději při předání pracovního prostoru.
8. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

9. Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musí poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány, a splnit další povinnosti vyplývající z této smlouvy.

10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o:

· umožnění pohybu po montážním prostoru koordinátorovi BOZP,

· dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními subdodavateli,

· přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván, 

· řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen,

· včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci prací a jeho změnách,

· včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla,

· včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet a o změnách těchto pracovníků,

· řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení prací a činností vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.

VIII.
Převzetí díla

1. Dílo se považuje za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků, v požadované kvalitě, jeho způsobilost k užívání ke stanovenému účelu byla ověřena v úspěšném testovacím provozu, dílo bylo protokolárně předáno zadavateli, společně s veškerými doklady o provedení nezbytných zkoušek, atestů a revizí, dokumentací skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu a doklady o likvidaci odvozu a uložení odpadů vzniklých v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem o odpadech a dokladů o poskytnuté záruce za jakost díla.
2. Po předání díla bude realizován zkušební provozu technologické linky dle čl. III. odst. 9 této smlouvy. O úspěšné realizaci zkušebního provozu bude sepsán „protokol o realizaci zkušebního provozu“, který bude sloužit jako podklad pro proplacení zádržného z ceny díla dle čl. 4.3.1 této smlouvy.
3. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Objednatel, může převzít dílo, které vykazuje vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla. Zápis o předání a převzetí díla, který obsahuje zjištění o existujících zjistitelných vadách, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla, nepředstavuje splněný závazek provedení díla, a to ani v případě, kdy bylo dílo převzato s vadami ve smyslu předcházející věty tohoto ustanovení této smlouvy. V zápise o předání a převzetí díla s vadami musí být sjednán termín pro odstranění jednotlivých vad a nedodělků, který podléhá smluvní pokutě podle čl. X. odst. 5.

4. K převzetí předmětu díla vyzve zhotovitel objednatele písemně buď doručením výzvy na adresu objednatele, nebo zápisem v montážním deníku.
5. Zhotovitel je povinen zajistit k datu převzetí díla předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací. Dále připraví tyto doklady:

· atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a platné certifikáty

· doklady o zaškolení obsluhy technologických zařízení

· doklady o likvidaci odpadů

· provozní pokyny dodaných technologických zařízení

· doklady o vykonaných zkouškách technologických zařízení, revizní zprávy
· zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. revize elektroinstalace apod.)
6. O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí díla", který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla začínají běžet záruční lhůty.
IX.
Záruční podmínky

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost na dílo v délce 24 měsíců, která začíná plynout po předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen při předání a převzetí díla a jeho uvedením do provozu podle článku II. této smlouvy seznámit objednatele se všemi záručními a servisními podmínkami dodané věci. 
2. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.

3. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí díla.

4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. V reklamaci objednatel uvede požadovaný způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na odstranění vad.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

6. V záruční době je zhotovitel povinen sdělit termín zahájení prací na odstranění oprávněně reklamovaných vad do 72 hodin, pokud není sjednáno jinak, od uplatnění reklamace objednatelem. Vady budou zhotovitelem odstraněny bezplatně v termínu 7 dnů. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. X. odst. 5. smlouvy.

7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 kalendářních dnů po obdržení reklamace nebo v termínu dohodnutém s objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

8. Zhotovitel je povinen a zavazuje se zajišťovat proti úhradě objednatele pozáruční servis, včetně dodávek a zajištění náhradních dílů, a to na základě smlouvy o záručním a pozáručním servisu, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
X.

Smluvní sankce

1. Za nesplnění dílčích termínů realizace díla sjednaného v čl. III. odst. 2. 4. a 5. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. Uhrazením této pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
2. Za nesplnění dílčích termínů realizace díla sjednaného v čl. III. odst. 7. a 8. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla za každý den prodlení. Uhrazením této pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
3. Za nesplnění deklarovaných hodnotících parametrů balící linky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy, v průběhu testovacího provozu o více než 5 %, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 12,5 % sjednané ceny díla za nesplnění každého z uvedených parametrů.
4. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vady a nedodělků v dohodnutém termínu činí 1 000,- Kč za každý započatý den a vadu až do doby jejího úplného odstranění.
5. V případě porušení povinností zhotovitele v oblasti BOZP, PO, ŽP či dalších povinností sjednaných v této smlouvě, má objednatel nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
6. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
7. Smluvní strany se domluvili, že souhrnná výše všech smluvních pokut nepřesáhne hodnotu 30 % ceny díla bez DPH

8. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat náhradu újmy, kterou zhotovitel nebo osoby zhotovitele způsobili objednateli porušením povinností daných touto smlouvou nebo v souvislosti s prováděním této smlouvy. 
9. Právo na náhradu újmy vzniká vedle práva na smluvní pokuty sjednané v čl. X odst. 1 – 4 této smlouvy. Ujednáním a jakékoliv smluvní pokutě dle této smlouvy a zaplacením této smluvní pokuty, není dotčeno právo objednatele na náhradu újmy vzniklé porušením povinností utvrzené příslušnou smluvní pokutou a přesahující takovouto smluvní pokutu. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že předání a převzetí balící linky musí proběhnout do 30.6.2025 a to včetně vystavení příslušného daňového dokladu.
XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností. Smluvní strana je oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy, bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek druhé smluvní strany podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména:

· zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a v rozporu s technickou specifikací, přičemž závadný stav nebyl odstraněn ani v přiměřené době následující po výzvě objednatele,
· zjistí-li objednatel, že zhotovitel pro realizaci díla používá výrobky a materiály, které vykazují neshodu a technickou specifikací a touto smlouvou, přičemž závadný stav nebyl odstraněn ani v přiměřené době následující po výzvě objednatele,
· zhotovitel pověří k realizaci díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští,

· zhotovitel poruší své povinnosti sjednané v čl. XII. Odst. 2 této smlouvy,
· zpozdí-li se zhotovitel při realizaci díla o více než 10 dnů u jednotlivých dílčích termínů sjednaných v čl. III. odst. 7. a 8. této smlouvy,
· zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky vyplývající z této smlouvy,

3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména:

· dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněné faktury delšímu než 90 dnů,

· nepředá-li objednatel montážní prostor do 15 dnů od sjednaného termínu v čl. III. odst. 6 této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít neukončené dílo do 15ti dnů ode dne zániku smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli neukončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí neukončeného díla sepíší smluvní strany protokol. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka za jakost se vztahuje v plném rozsahu i na vady neukončeného díla. Výše ceny za dosud provedená plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě o dílo, respektive se stanoví poměrem podle rozsahu ukončené části díla, pokud je část díla ve zhotoveném rozsahu pro objednatele využitelná. Odstoupením od smlouvy není dotčeno oprávnění objednatele na uplatnění smluvních pokut a nárok objednatele na náhradu škody. 
XI.

Ostatní ujednání

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku realizace díla. Veškerý materiál, výrobky a zařízení se od doby zabudování do díla stávají majetkem objednatele, a to i v případě následného předčasného ukončení této smlouvy (odstoupením, dohodou, či jiným způsobem). Zhotovitel nese nebezpečí škody a zániku zhotovovaného díla ode dne převzetí montážního prostoru až do okamžiku převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy bude mít uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za případnou škodu způsobenou v rámci podnikatelské činnosti zhotovitele. Pojištění odpovědnosti za případnou škodu způsobenou v rámci podnikatelské činnosti bude v minimální výši nabídnuté ceny díla s DPH. Při podpisu smlouvy o dílo bude předložen originál nebo úředně ověřená kopie pojistné smlouvy (případně dodatku) – dokument bude následně nedílnou součástí smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu realizace díla a nabídnuté délky záruky za jakost takto pojištěn.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni předání montážního prostoru bude mít uzavřeno ve prospěch objednatele stavebně montážní pojištění samotného díla, přičemž výše pojistné částky bude ve výši nabídkové ceny díla bez DPH. Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků atd.).
4. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu a životním prostředí. 

5. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: 
Ing. Josef Hlavinka
ve věcech technických: Ing. Pavel Kořínek
Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: 
„DOPLNÍ ÚČASTNÍK“
ve věcech technických: 
„DOPLNÍ ÚČASTNÍK“
Pozn. V místě označeném„DOPLNÍ ÚČASTNÍK“, doplní zhotovitel příslušná jména.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel, jako konečný příjemce dotace, je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci, umožnit vstup pověřeným osobám ze strany poskytovatele, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora a nejvyššího kontrolního úřadu ČR, do objektů a na pozemky související s projektem a jeho realizací k ověřování plnění podmínek smlouvy po dobu deseti let od ukončení financování projektu, zároveň však alespoň do doby uplynutí tří let od ukončení programu dle čl. 90 a následujících Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti. Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnou součinnost k plnění výše uvedených povinností objednatele, jako konečného příjemce dotace z EU. Zhotovitel se současně zavazuje doklady k předmětu smlouvy archivovat min do roku 2035 od předání díla a na písemné vyžádání objednatele je zpřístupnit objednateli nebo orgánům uvedeným výše.
7. Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k výběrovému řízení, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.
8. Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech technických.

9. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

10. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.
11. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek.

12. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem, a smluvních závazků se svými poddodavateli.

13. Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit u sebe a svých poddodavatelů dodržování zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (antidiskriminační zákon).

14. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle tohoto článku smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání dle odst. 12 až 13 tohoto článku smlouvy, a k němuž došlo při provádění díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení smluvního partnera bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

16. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.

17. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 16 tohoto článku smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem.
XII.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strana, u které nastal případ okolnosti vylučující odpovědnost za škodu, musí o tom bezodkladně uvědomit druhou smluvní stranu. 

2. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, a to do 15 dnů po tom, co tato změna nastala.

3. Jakékoliv změny této smlouvy o dílo musí být provedeny písemně, formou číslovaných dodatků smlouvy, a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4. V ostatních případech, neupravených projektovou dokumentací a zadávacím řízením nebo touto smlouvou, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, případně platná právní úprava prováděcích nebo souvisejících právních předpisů.
5. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
6. Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 podepsané vyhotovení, včetně příloh.

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

1. Technická specifikace (bude doplněno k podpisu smlouvy, dle přílohy č. 4 ZD)
2. Záruční a pozáruční servisní smlouva
3. Rozpad ceny díla
V Táboře dne …………………
V *** dne ***
za Objednatele:
za Zhotovitele:

………………………………………………….
……………………..……………………..

Příloha č. 2 smlouvy

Záruční a pozáruční servisní smlouva

Zhotovitel předloží vlastní návrh záruční a pozáruční servisní smlouvy.
Příloha č. 3 smlouvy

Rozpad ceny díla
Zhotovitel uvede rozpad ceny díla dle technologických celků
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