Příloha č. 1

KRYCÍ LIST NABÍDKY 
Název zakázky:	Agroubytování na farmě Habří

	Zadavatel:

	Název/obchodní jméno:
	Dvůr Habří, s.r.o.

	Adresa sídla:
	Bohušov 32, Habří, 336 01 Blovice

	IČ:
	16735871

	DIČ:
	CZ16735871

	Kontaktní osoba zadavatele:
	Mgr. Pavel Jaroš

	Tel. kontakt (mobil):
	+420 603 436 038

	E-mail:
	pj@intec.cz

	Dodavatel/účastník:

	Název:
	

	Sídlo/místo podnikání:
	

	Telefon:
	

	E-mail:
	

	IČ:
	

	Osoba oprávněná jednat za účastníka, funkce:
	

	Kontaktní osoba účastníka
	

	Telefon:
	

	E-mail:
	





Nejvyšší přípustná nabídková cena:

	Nabídková cena celkem v Kč bez DPH
	DPH 21 %
	Nabídková cena celkem v Kč s DPH

	
	
	




V ………………… dne 

………………………………………………………………
Jméno, příjmení, razítko a podpis
osoby oprávněné jednat či zastupovat


Příloha č. 2

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PRO PROKÁZÁNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

Název zakázky:	Agroubytování na farmě Habří

Dodavatel:
	Název:
	

	Sídlo/místo podnikání:
	

	Telefon:
	

	E-mail:
	

	IČ:
	

	Osoba oprávněná jednat za účastníka, funkce:
	


 (dále jen „dodavatel“) 




Dodavatel čestně prohlašuje, že v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky splňuje základní způsobilost v rozsahu § 74 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.





V …………………. dne 


……………………………………………………………
Jméno, příjmení, razítko a podpis osoby oprávněné jednat či zastupovat dodavatele


Příloha č. 3

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PRO PROKÁZÁNÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI

Název zakázky:	Agroubytování na farmě Habří

Dodavatel:
	Název:
	

	Sídlo/místo podnikání:
	

	Telefon:
	

	E-mail:
	

	IČ:
	

	Osoba oprávněná jednat za účastníka, funkce:
	


 (dále jen „dodavatel“) 




Dodavatel čestně prohlašuje, že v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky splňuje profesní způsobilost v rozsahu § 77 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.





V …………………. dne 


……………………………………………………………
Jméno, příjmení, razítko a podpis osoby oprávněné jednat či zastupovat dodavatele












Příloha č. 4

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PRO PROKÁZÁNÍ EKONOMICKÉ KVALIFIKACE

Název zakázky:	Agroubytování na farmě Habří

Dodavatel:
	Název:
	

	Sídlo/místo podnikání:
	

	Telefon:
	

	E-mail:
	

	IČ:
	

	Osoba oprávněná jednat za účastníka, funkce:
	


 (dále jen „dodavatel“) 




Dodavatel čestně prohlašuje, že splňuje ekonomickou kvalifikaci dle § 78 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu požadovaném zadavatelem.





V …………………. dne 


……………………………………………………………
Jméno, příjmení, razítko a podpis osoby oprávněné jednat či zastupovat dodavatele



[image: C:\Users\zoubek\Desktop\Veřejné zakázky\PRV\loga\Loga_EU___veta_PRV___logo_bez_upresneni_programu\PRV\RGB\PNG\CZ_RO_B_C.png]		[image: C:\Users\zoubek\Desktop\Veřejné zakázky\PRV\loga\loga PRV\PRV_logo.gif]
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Příloha č. 5
OSVĚDČENÍ OBJEDNATELE


	Společnost:
	

	sídlo:
	

	IČ:
	

	DIČ:
	

	zastoupená: 
	

	Mobil:
	

	E-mail:
	


 (dále jen „dodavatel“) 


	Společnost:
	

	sídlo:
	

	IČ:
	

	DIČ:
	

	zastoupená: 
	

	Mobil:
	

	E-mail:
	


		
(dále jen „objednatel“) 


	POPIS ZAKÁZKY
	

	MÍSTO PLNĚNÍ
	

	TERMÍN REALIZACE
	

	CENA V KČ BEZ DPH
	



 
V ………………………………… dne 
…………………………………………………
jméno a příjmení odpovědného

zástupce objednatele


Příloha č. 6

SMLOUVA O DÍLO – NÁVRH 

Název zakázky:	Agroubytování na farmě Habří

[bookmark: Text47]č.      
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
mezi těmito stranami:

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1 Objednatel: 			
	Název/obchodní jméno:
	Dvůr Habří, s.r.o.

	Adresa sídla:
	Bohušov 32, Habří, 336 01 Blovice

	IČ:
	16735871

	DIČ:
	CZ16735871

	Kontaktní osoba zadavatele:
	Mgr. Pavel Jaroš

	Tel. kontakt (mobil):
	+420 603 436 038

	E-mail:
	pj@intec.cz

	Kontaktní osoba účastníka ve věcech smluvních:
	Mgr. Pavel Jaroš

	Kontaktní osoba účastníka ve věcech technických:
	Mgr. Pavel Jaroš


					
(dále jen ,,objednatel“)

a

	1.2 	Zhotovitel:			
	Název:
	

	Sídlo/místo podnikání:
	

	Telefon:
	

	E-mail:
	

	IČ:
	

	Osoba oprávněná jednat za účastníka:
	

	Kontaktní osoba účastníka ve věcech smluvních:
	

	Kontaktní osoba účastníka ve věcech technických:
	

	Telefon:
	

	E-mail:
	


 (dále jen ,,zhotovitel“, společně s objednatelem také jako „smluvní strany“)




2. VÝKLAD POJMŮ
Pokud z kontextu nevyplývá něco jiného, mají níže uvedené výrazy následující význam:

· „Bankovní záruka“ prostředek zajištění závazku zhotovitele za řádné provedení díla.
· „Den“ znamená kalendářní den. 
· "Dílo" je definováno v článku III. této smlouvy a zahrnuje veškeré dodávky materiálu a zařízení, práce a služby dle zadávacích podmínek objednatele
· "DPH" znamená daň z přidané hodnoty. 
· "Materiály a zařízení" zahrnuje materiály, dodávky, přístroje, vybavení a strojní zařízení, nezbytné pro dílo, které se stanou trvalou součástí předmětu díla.
· "Mechanické dokončení" znamená, že dílo bylo úplně fyzicky postaveno a zkompletováno 
· „Měsíc“ znamená třicet po sobě jdoucích dní. Konec lhůty určené podle měsíců připadá na den, který se číslem shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž se lhůta počítá.  
· „Místo provádění díla“ znamená pozemky, stavby nebo zařízení, na nichž nebo v nichž je dílo prováděno.  
· "Nabídka zhotovitele" znamená nabídku předloženou zhotovitelem.
· „Objednatelem“ je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky podle Pravidel pro poskytování dotace v rámci Programu rozvoje venkova pro období 2014–2020.
· „Podzhotovitelem“ je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky podle Pravidel pro poskytování dotace v rámci Programu rozvoje venkova pro období 2014–2020.
· „Položkovým rozpočtem“ je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
· "Práce" znamená jakékoli práce či činnosti nutné pro řádné a včasné zhotovení a předání díla v souladu s podmínkami této smlouvy.
· "Předávací protokol" znamená potvrzení o převzetí díla, které podepíší objednatel a zhotovitel 
· "Převzetí" znamená, že došlo k mechanické kompletaci, byly úspěšně provedeny všechny zkoušky vyžadované touto smlouvou, dílo nevykazuje vady a nedodělky, které by bránily bezpečnému a řádnému provozu díla, a objednatel a zhotovitel podepsali předávací protokol.
· „Příslušnou dokumentací“ je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném pro realizaci stavby.
· „PRV“ znamená Program rozvoje venkova na období 2014–2020.
· „Pravidla“ značí Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020
· "Smlouva" znamená tuto smlouvu ve znění všech pozdějších změn a dodatků, spolu se všemi jejími přílohami, která tvoří kompletní a ucelený soubor práv a povinností objednatele a zhotovitele při realizaci díla.
· "Staveniště" znamená pozemky nebo stavby, na nichž nebo v nichž je dílo prováděno.
· "Poddodavatel nebo Poddodavatelé" znamená všechny prodávající, dodavatele, poradce a poddodavatele, kteří mají uzavřenu smlouvu se zhotovitelem na dodávku jakékoliv části díla a kteří byli subkontrahováni v souladu s článkem VII. této smlouvy.
· „Týden“ znamená sedm po sobě jdoucích dní. Konec lhůty určené podle týdnů připadá na den, který se pojmenováním shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž se lhůta počítá.
· "ZDPH" znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
· "Zpoždění způsobená Objednatelem" znamená jakékoliv zpoždění nebo zanedbání objednatele splnit povinnosti dle této smlouvy, pokud takové zpoždění nebo zanedbání není způsobeno neplněním závazků z této smlouvy na straně zhotovitele nebo úmyslným či nedbalostním jednáním zhotovitele či kteréhokoliv poddodavatele.
· „Zadávací podmínky“ značí podmínky dané objednatelem pro nabídku zhotovitele v souladu s Pravidly pro poskytování dotace v rámci Programu rozvoje venkova pro období 2014–2020.
· „Zhotovitelem“ je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky podle Pravidel pro poskytování dotace v rámci Programu rozvoje venkova pro období 2014–2020.




3. PŘEDMĚT SMLOUVY
3.1 Podpisem této smlouvy se zhotovitel zavazuje v dohodnutém termínu provést pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za jeho provedení sjednanou cenu.

3.2 Dílem se pro účely této smlouvy rozumí „Agroubytování na farmě Habří“ (dále v textu jen „dílo“). Specifikace díla včetně technické specifikace technologií jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy a v projektové dokumentaci, zpracované Ing. Radkem Pfeiferem, Projektová kancelář, Koperníkova 50, Plzeň (dále „projektová dokumentace“).

3.3 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně.

3.4 Při realizaci díla je zhotovitel povinen řídit se projektovou dokumentací. Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel a předá tuto zhotoviteli ve dvou zhotoveních nejpozději v den předání staveniště; převzetí příslušné dokumentace potvrdí zhotovitel objednateli písemně.  

3.5 Zhotovitel je povinen použít pro zhotovení díla jen výrobky a výrobní postupy splňující zákonné a smluvené požadavky pro provedení díla. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými normami a předpisy, určenými v technických specifikacích, technických a uživatelských standardech a v technologických postupech a doporučeních předepsaných výrobci použitých materiálů. V zadávací dokumentaci uvedené ČSN budou pro tento obchodní případ závazné.

Součástí díla je zejména:	
- SO 03 Agroubytování na farmě Habří

Součástí díla je také:
· zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v případě, že dojde ke změnám oproti projektové dokumentaci, V případě, že ke změnám oproti projektové dokumentaci nedojde, zpracuje zhotovitel prohlášení, že je stavba plně v souladu s projektovou dokumentací.
· vytyčení tras a druhů inženýrských sítí vedoucích přes staveniště a jejich zabezpečení proti poškození, pokud objednatel předá zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm,
· provedení všech předepsaných zkoušek, které vyplývají z předané dokumentace, dále i návody potřebné pro řádnou obsluhu, provoz a údržbu jednotlivých součástí díla.

3.6 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené vedle projektové dokumentace též obecně závaznými právními předpisy.

3.7 Místo plnění: Bohušov 32, Habří, 336 01 Blovice .


4. DOBA PLNĚNÍ
4.1 Dílo specifikované v článku III. smlouvy provede zhotovitel v těchto termínech:
Předání a převzetí staveniště:	nejpozději do 31. 5. 2020
[bookmark: _GoBack]Zahájení stavebních prací:		1. 6. 2020)
Dokončení stavebních prací:	do 30.6. 2022
Předání a převzetí stavby:		do 31.7.2022
Počátek běhu záruční lhůty:	od prvního dne následujícího po předání díla

4.2 Práce na díle budou zahájeny (zahájení prací) bez ohledu na výše uvedené lhůty do 15 dnů po  předání staveniště zhotoviteli a sjednané termíny zahájení prací, dokončení prací a předání díla budou vázány (posunuty) na případné prodlení objednatele s předáním staveniště. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis s uvedením stavu a případných překážek pro možnost zahájení díla, které zhotovitel nemohl očekávat v době podání nabídky pro tuto smlouvu.

5. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1 [bookmark: Text48][bookmark: Text49]Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za zhotovení díla dle této smlouvy celkovou cenu ve výši      , slovy:       korun českých, (dále jen „cena díla“). Cena díla je tvořena součtem položek položkového rozpočtu.
	Cena díla v CZK

	Předmět
	Cena bez PDH
	Částka DPH
	Cena s DPH

	Agroubytování na farmě Habří
	
	
	

	CENA CELKEM
	
	
	



5.2 Cena díla se sjednává jako cena maximální a konečná. V případě požadavku objednatele na vypuštění prací z předmětu díla nebo v případě provedení prací zhotovitelem v menším než sjednaném rozsahu, bude cena díla snížena o cenu neprovedených prací, tak jak jsou uvedené v položkovém rozpočtu. Cenu díla lze zvýšit pouze na základě písemné dohody stran a v následujících případech:
a) objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla,
b) při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
c) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. neodpovídající geologické údaje) a tyto budou mít vliv na rozsah sjednaných prací a cenu díla

5.3 Dojde-li při realizaci díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení. Dojde-li při realizaci díla ke změnám z podnětu zhotovitele z důvodů uvedených v bodě 5.2. písm. a) až c), je zhotovitel povinen provést soupis těchto navrhovaných změn vč. ceny a předložit soupis objednateli k odsouhlasení. Změny díla nad rámec rozsahu uvedeného v čl. 5.7. této smlouvy požadované objednatelem či navrhované zhotovitelem, spočívající ve zvýšení rozsahu předmětu díla budou realizovány až po uzavření písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat soupis změn a jejich ocenění, popřípadě změnu termínu dokončení díla. U prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena určena dle cenové soustavy ÚRS, RTS nebo Callida, to podle toho, která cenová soustava určí nižší cenu. 

5.4 Cena díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivu souvisejících s plněním předmětu zakázky. Cena rovněž zahrnuje pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky.

5.5 Rozpis ceny je uveden v Příloze č. 1. položkovém rozpočtu (výkazu výměr), za jehož úplnost se objednatel zaručuje a zahrnuje všechny náklady, kromě elektroinstalace, související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.  Položkový rozpočet dále slouží pro účely: 
· fakturace,
· ocenění víceprací,
· ocenění méněprací.

5.6 Pokud zhotovitel provede práce odpovídající kvantitativní nebo kvalitativní změně díla, případně vícepracím bez předchozího písemného dodatku, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny. 

5.7 Pokud bude během realizace této smlouvy rozsah díla redukován či změněn z důvodů kdy:
· objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
· objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
· se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 
· se při realizaci díla zjistí skutečnosti, odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.),

a rozsah víceprací nepřekročí 10 % sjednané ceny díla nebo v případě jakéhokoliv požadavku méněprací, zavazuje se zhotovitel změny provést na žádost objednatele i bez uzavřeného dodatku ke smlouvě. Nebude-li v takovém případě cena určena písemným dodatkem ke smlouvě bude změna ceny díla určena takto: 
(I.) ceny položek díla, které budou dotčeny změnou díla budou, pokud se strany nedohodnou jinak, oceněny na základě jednotkových cen těchto položek uvedených v položkovém rozpočtu, 
(II.) ceny položek, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu budou určeny, v případě, že se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak, na základě aktuální cenové soustavy užité při tvorbě cenové nabídky zhotovitele, a 
(III.) ceny ostatních položek (tzn. těch, které nejsou obsaženy ani v položkovém rozpočtu, ani v užívané aktuální cenové soustavě) budou určeny na základě ad hoc dohody stran.

5.8 Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla, resp. jeho část specifikovaná v odst. 5.1 tohoto článku, bude placena průběžně na základě řádných daňových dokladů (faktura, opravný daňový doklad) vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně nebo čtvrtletně ve lhůtách stanovených zákonem se všemi zákonem požadovanými náležitostmi vždy po skončení daného období, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce a na základě konečné faktury k vyúčtování celého díla. 

Přílohou měsíčně nebo čtvrtletně vystavovaných daňových dokladů bude vždy objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací za příslušné období. Tento soupis (zjišťovací protokol) zhotovitel předloží objednateli jako nedílnou součást faktury. V případě chybějícího soupisu je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit k opravě. Lhůta splatnosti v tom případě neběží. Objednatel se zavazuje tento soupis provedených prací (zjišťovací protokol) vrátit zhotoviteli v termínu do 5-ti pracovních dnů od dne jeho předložení, a to buď odsouhlasený, nebo se svými připomínkami. 

Daňové doklady budou předkládány objednateli v listinné podobě v počtu 4 stejnopisů, které budou zasílány doporučeně poštou na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě.

5.9 Zhotovitel je povinen na fakturách – daňových dokladech rozlišit zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a 92e ZDPH a zdanitelná plnění, ze kterých je povinen daň odvést zhotovitel. Příslušnou výši daně z přidané hodnoty v režimu přenesení daňové povinnosti je povinen v souladu s ustanovením § 92a a 92e ZDPH přiznat a odvést objednatel jako plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění podle této smlouvy uskutečněno.

5.10 Daňové doklady budou vystaveny s uvedenou lhůtou splatnosti 30 dnů. Dnem úhrady je den odeslání předmětné částky na účet zhotovitele, uvedený v daňovém dokladu, a pokud takový účet uveden v daňovém dokladu nebude, tak na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

5.11 Všechny fakturované dodávky, služby a stavební práce budou v účetních dokladech členěny způsobem, který umožní jejich zařazení do jednotlivých položek výdajů dle dohody o poskytnutí dotace uzavřené k spolufinancování díla mezi Státním zemědělským intervenčním fondem a objednatelem. Objednatel požadavky na členění sdělí zhotoviteli písemně do 14 dnů od uzavření takové dohody, případně nejpozději 14 dnů před vystavením prvního daňového dokladu.

5.12 Položkový rozpočet je zpracován dle katalogu stavebních prací a materiálů URS, a.s. aktuální ve lhůtě pro podání nabídky v zadávacím řízení (dále jen „katalog“). Ceny jednotlivých položek položkového rozpočtu nesmí být výší než ceny podle katalogu. V případě zjištění překročení ceny za jednotlivou položku položkového rozpočtu se cena této položky snižuje na cenu dle katalogu a v souladu s tímto se snižuje celková cena díla. Zhotovitel se zavazuje do 14-dnů od vyrozumění objednatelem o překročení ceny uhradit rozdíl ceny díla určený v souladu s tímto článkem. 

6. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA
6.1 Objednatel je oprávněn provádět sám nebo prostřednictvím třetích osob výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví právní předpis. K vykonání kontrol má objednatel nebo jím určené třetí osoby přístup na staveniště.

6.2 Během provádění díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nebo e-mailem, nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole těch částí díla, která mají být při dalším provádění díla zakryty nebo se jinak stanou nepřístupná. Nedostavil-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl pozván, může zhotovitel pokračovat v provádění díla poté, co zajistí vyhotovení fotodokumentace zakrývané části díla.

6.3 Zhotovitel zajistí provedení zkoušek týkajících se jednotlivých komponentů díla nebo jeho částí, pokud obecně závazné předpisy, normy a stavební povolení stanoví provedení takových zkoušek, s tím že výsledek těchto zkoušek musí být vyhovující. Zhotovitel dále zajistí veškeré provozní řády, revize, atesty, pevnostní zkoušky a osvědčení týkající se díla. Zhotovitel provádění zkoušek a revizí oznámí nejméně dva (2) pracovní dny předem zástupci objednatele. Objednatel má právo se těchto revizí a zkoušek účastnit. Náklady na provedení veškerých zkoušek nese zhotovitel, jsou v ceně díla.

6.4 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.  Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit na vyžádání Objednateli. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost podle předchozí věty, je povinen okamžitě přerušit práce, k nimž je nutná příslušná kvalifikace a nahradit příslušné pracovníky takovými, u kterých doloží doklad o příslušné kvalifikaci.

6.5 Objednatel je oprávněn dát příkaz k přerušení prací, je-li dílo prováděno v rozporu s projektovou dokumentací nebo v rozporu se schválenými změnami, a to i při dílčích činnostech, kdy by následným pokračováním mohla vzniknout vada nebo dílčí část či dílo samotné neodpovídalo kvalitativnímu provedení, či projektové dokumentaci. Po dobu přerušení prací je současně i přerušena fakturace týkající se dílčího celku, tj. odpovídajícího stavebního objektu SO dle položkového rozpočtu. O uvedené skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku. Stavební deník je povinen vést zhotovitel.

6.6 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí nebo dílo či jeho dílčí část již provedl v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel v určené lhůtě na své vlastní náklady odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. O uvedené skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku. V případě, že ve stanovené lhůtě zhotovitel nedostatky neodstraní a dílo nebude provádět řádně, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k přerušení provádění prací a opravit vady nebo dokončit dílo sám nebo prostřednictvím třetí osoby. V takovém případě je zhotovitel povinen nahradit objednateli náklady vynaložené na odstranění vady a provedení dála řádným způsobem.

6.7 Objednatel je oprávněn dát příkaz k přerušení prací, je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život, nebo zdraví veřejnosti, nebo pracovníků v místě plnění, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody. O uvedené skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku.

6.8 Pokud ze zvláštních právních předpisů vyplývá povinnost jmenovat koordinátora bezpečnosti práce je povinen koordinátora jmenovat objednatel.

6.9 Zhotoviteli vzniká nárok na prodloužení termínu dokončení díla v případě nepříznivých klimatických podmínek znemožňujících provádění prací způsobem podle závazných technologických postupů (dále jen „Překážky v provádění díla“). Pokud taková situace nastane, bude o tomto proveden zápis do stavebního deníku. Práce nedotčené klimatickými podmínkami budou pokračovat bez přerušení. V pochybnostech konkrétních klimatických podmínkách bude použito údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Ustanovení první věty tohoto odstavce se neuplatní v případě, že v jednom kalendářním měsíci se vyskytne méně než 3 dny, které lze považovat ve smyslu první věty tohoto odstavce za Překážky v provádění díla.

6.10 Minimálně jedenkrát za měsíc budou konány kontrolní dny (KD). Termín KD (den a čas konání) bude předem zapisován do stavebního deníku, nebo do zápisu z kontrolních dnů. Kontrolních dnů se účastní zástupci objednatele, zhotovitele, případně i vybraní poddodavatelé. Z kontrolního dne bude vyhotovován zápis vypracovávaný objednatelem (případně pověřeným zástupcem objednatelem). Zápis z kontrolního dne podepisují všichni zúčastnění. Závěry z kontrolního dne jsou pro objednatele i zhotovitele závazné, avšak za žádných okolností nemohou měnit či doplňovat ustanovení této Smlouvy o dílo.


7. STAVEBNÍ DENÍK
8.1 Během provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s příslušnými právními předpisy (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které jsou důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na staveništi a za jeho uchování odpovídá zhotovitel. 

8.2 Za objednatele a zhotovitele jsou oprávněny do deníku zapisovat a do něj nahlížet osoby oprávněné jednat ve věcech technických. Je zakázáno zápis v deníku přepisovat, škrtat a dále nelze z deníku vytrhávat jednotlivé listy s výjimkou průpisů vydávaných objednateli a případným dalším osobám podle této smlouvy.

8.3 Stavební deník bude také obsahovat záznamy o průběhu prací, údaje o časovém postupu prací, jejich rozsahu a způsobu provádění, o stavu místa provádění díla, o povětrnostních podmínkách, záznam o provedení všech zkoušek jakosti, odchylky od zadávací dokumentace, dále údaje o opatřeních učiněných v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, údaje o mimořádných událostech, např. pracovních úrazech, škodách vzniklých v souvislosti s prováděním díla nebo na díle a překážkách týkajících se provádění díla, přerušení dílčích nebo celkových stavebních prací i jejich opětovné obnovení, odsouhlasený způsob a odstranění závad nebo dílčích nedostatků, pokud tak není učiněno samostatným odsouhlaseným zápisem.

8.4 Stavební deník bude také obsahovat záznamy výzev k převzetí zakrývaných částí a povolení jejich následného zakrytí, tedy celků nebo dílčích částí, které již nebude možné později zkontrolovat nebo nebudou jinak přístupné (například uzavření bednění bez možnosti případných oprav, betonáž celků apod.) Záznam o výzvě musí být sepsán nejpozději 1 pracovní den před činností, která je předmětem povolení. 

8.5 Záznamy budou prováděny průpisy, z nichž jednu kopii obdrží objednatel. Oprávněné osoby, pokud nesouhlasí s provedeným záznamem, jsou povinny připojit k záznamu do 3 pracovních dnů ode dne jejich oznámení svoje vyjádření, jinak se má zato, že se záznamem souhlasí.   

8.6 Denní záznamy ve stavebním deníku budou podepisovány zásadně v den, kdy byly příslušné práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Po nadepsání data následujícího dne budou všechna volná místa u předcházejících dnů proškrtnuta.

8.7 Vedení deníku končí dnem dokončení a převzetí díla. Originál deníku bude nejpozději při předání díla předán objednateli, kopii si ponechá zhotovitel. Stavební deník je ve vlastnictví objednatele. Zhotovitel je povinen předat objednateli originál stavebního deníku kdykoliv ho k tomu objednatel vyzve, a to i v případě skončení smlouvy jinak než splněním.

8. STAVENIŠTĚ
9.1 Staveništěm se rozumí prostor určený dokumentací pro stavební povolení, na kterém se provádí realizace díla. Objednatel je povinen staveniště vyklidit a takto vyklizené staveniště předat nezatížené právními vadami pro účely zhotovení díla zhotoviteli. Objednatel zašle zhotoviteli písemně výzvu k převzetí staveniště minimálně pět dnů před určeným datem předání.  Vymezení staveniště a ohrazení prostoru, kde budou prováděny stavební či montážní činnosti a kde bude na staveništi uskladněn materiál pro zhotovení díla, je povinen zabezpečit zhotovitel. Předání a převzetí staveniště se zapisuje do stavebního deníku, nebo může být nahrazeno samostatným zápisem. Objednatel je povinen zhotoviteli předat staveniště nejpozději ve lhůtě uvedené v bodě 4.2. této smlouvy.

9.2 Zhotovitel je povinen zajistit zařízení staveniště a v jeho rámci podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

9.3 Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště kontrolou pověřeným osobám (např. orgány státní kontroly, Státní zemědělský intervenční fond, Ministerstvo zemědělství ČR, Evropská komise, Certifikační orgán, Evropský účetní dvůr apod.) k ověřování plnění podmínek pro poskytnutí dotace objednateli.

9.4 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na místě plnění a je povinen průběžně na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty, které vznikly jeho činností. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor mimo staveniště vlivem své činnosti.

9.5 Zhotovitel je povinen na své náklady za podmínky součinnosti objednatele zajistit dodávky elektřiny, vody a dalších služeb, které jsou nezbytné k výstavbě a montáži díla (nezahrnuje zkušební provoz a zkoušky), k čemuž mu objednatel poskytne nutnou součinnost. Veškeré náklady a výdaje spojené s těmito dodávkami jsou zahrnuty v ceně za dílo. Přípojné body pro dodávku elektřiny, vody a ostatních médií zajistí na své náklady objednatel, a to o dostatečné kapacitě pro výstavbu. Přípojné body budou určeny při předání staveniště a budou jeho součástí. Nelze-li zajistit samostatné měření pro zhotovitele z důvodů na straně objednatele, nese objednatel náklady za neměřená média.

9.6 Zhotovitel je povinen řádně označit prostor staveniště, aby tak zabránil případnému ohrožení zdraví kolemjdoucích osob.

9.7 Zhotovitel odstraní zařízení stanoviště a vyklidí staveniště do 15 dnů po předání a převzetí díla. O vyklizení staveniště a jeho předání objednateli bude smluvními stranami pořízen písemný zápis ve stavebním deníku nebo tento může být nahrazen samostatným zápisem.

9. VLASTNICTVÍ DÍLA, DOKONČENÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
10.1 Vlastníkem zhotovované věci je od počátku objednatel, nebezpečí škody na věci nese zhotovitel až do převzetí díla objednatelem.

10.2 Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději do termínu určeného smlouvou o dílo. O předání díla, resp. jeho části zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol. Za obě smluvní strany jsou oprávněni podepsat předávací protokol pouze statutární zástupci, nebo osoby, pověřené touto smlouvou, popřípadě plnou mocí.

10.3 Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá objednatel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve objednatel zhotovitele, osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta, a to písemným oznámením, které musí být doručeno zhotoviteli alespoň pět pracovních dnů předem a/nebo provedeno ve stejné lhůtě zápisem ve stavebním deníku. 

10.4 K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé, a který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či objednatelem, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem, lhůty pro odstranění vad díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a nedodělků díla či jeho části, záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny za provedení díla, stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

10.5 V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. 

10.6 V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese takové vady a/nebo nedodělky, které brání řádnému užívání díla, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad a/nebo nedodělků díla či jeho části, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy.

10.7 Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad a nedodělků, které samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání plnohodnotnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad a nedodělků s termíny jejich odstranění, nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných.

10.8 Za řádně provedené (ukončené) dílo je považováno dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad a nedodělků, k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou.

10.9 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby a podmínkám této smlouvy.

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ
11.1 Za všechny vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách, nese odpovědnost zhotovitel. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami. V případě, že zhotovitel reklamované vady díla ve sjednané lhůtě neodstraní, může zajistit opravu vady na náklady zhotovitele objednatel. Zhotovitel je povinen nahradit náklady vynaložené objednatelem na odstranění reklamované vady v plné výši.  .. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva objednatele z vadného plnění stanovená zákonem. Práva z odpovědnosti za vady díla musí objednatel uplatnit u zhotovitele kdykoliv v níže sjednané záruční době.

11.2 Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo na stavební práce záruku v délce 60 měsíců. U speciálních stavebních konstrukcí a prací, případně u dodávek strojů nebo technologických zařízení je možné stanovit délku záruční lhůty s ohledem na záruku poskytovanou výrobcem těchto strojů a zařízení, zhotovitel je však povinen ji řádně odůvodnit a předat objednateli záruční list. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí kompletního Díla bez vad a nedodělků. Záruka se nevztahuje zejména na běžné opotřebení, vady způsobené nesprávným či nevhodným použitím, manipulací a údržbou.

11.3 Vady uplatňované v záruční lhůtě objednatel nahlásí zhotoviteli bez zbytečného odkladu během záruční doby e-mailem na adresu …………………... Objednatel je povinen nahlášenou vadu označit nebo popsat její projevy a místo výskytu. 

11.4 Zhotovitel započne práce spojené s odstraněním nahlášené vady, za kterou odpovídá, do 48 hodin od nahlášení vady, v případě havarijních vad do 24 hodin. Zhotovitel je povinen odstranit vady v přiměřené lhůtě, nejpozději však ve lhůtě 15 dnů ode dne nahlášení vady, nesjednají-li strany dodatečně jinak. 

11. DŮSLEDKY PORUŠENÍ SMLOUVY
12.1 V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle smlouvy a jeho předáním je objednatel oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

12.2 V případě prodlení s úhradou faktur - daňových dokladů nebo jiných platebních dokladů je zhotovitel oprávněn vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky neuhrazené platby za každý den prodlení.	

12.3 Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vady z přejímacího řízení, je objednatel oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každou vadu a den prodlení.

12.4 Nedodrží-li zhotovitel lhůtu na vyklizení staveniště po ukončení prací, je objednatel oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.

12.5 Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady reklamované v záruční době, je objednatel oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a den prodlení.

12.6 V případě, že zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu dle čl. 13.1 této smlouvy ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a je oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

12.7 Ujednáním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody vniklé z porušení povinnosti, ke kterým se smluvní pokuty vztahují; tímto se strany výslovně odchylují od ustanovení § 2050 občanského zákoníku. 

12.8 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že na provedení díla budou ze strany objednatele čerpány dotace. Pokud dotace nebudou z důvodu na straně zhotovitele objednateli poskytnuty nebo bude krácena jejich výše, je zhotovitel povinen nahradit objednateli škodu ve výši neposkytnutého rozsahu dotací. Zhotovitel se dále zavazuje objednateli uhradit veškeré sankce, které budou příslušnými úřady vyúčtovány objednateli v souvislosti s výběrovým řízením nebo realizací díla pro porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele.

12. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
13.1 Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy (po celou dobu realizace) bude pojištěn proti škodám způsobeným třetím osobám, způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených 	jeho pracovníky v minimální výši 10 000 000 Kč, přičemž nejvyšší přípustný podíl spoluúčasti Zhotovitele činí 10 % z případné škodné události. Tuto pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen předložit Objednateli na vyzvání, nejdéle však ve lhůtě 5 dnů od doručení výzvy. Objednatel oprávněn kdykoliv v průběhu plnění předmětu díla ověřit z hlediska platnosti a účinnosti. 

13.2 Smluvní strany shodně prohlašují, že se dohodly na tom, že způsobí-li zhotovitel objednateli škodu, odpovídá zhotovitel za tuto škodu pouze do výše ceny díla dle této smlouvy.

13.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech zástupců oprávněných jednat za jednotlivé smluvní strany. 

13.4 Zhotovitel se zavazuje na stavbě a při provádění prací dodržovat všechny bezpečnostní předpisy, zákony a ustanovení a technologické předpisy a při provádění prací používat předepsané bezpečnostní a ochranné pomůcky, označovat pracoviště v souladu s normami a předpisy pro daný druh prací.


13. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
14 
15.1 Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 
15.2  Zhotovitel je povinen dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

15.3 Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k projektu a umožnit vstup a kontrolu pověřeným osobám (zejména pracovníkům SZIF, Ministerstva zemědělství ČR, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu veřejné správě, Nejvyššího kontrolního úřadu, Certifikačního orgánu, kontrolního orgánu Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Finančního úřadu a dalších orgánů státní správy) do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel a Podmínek. Toto ustanovení umožňuje výše uvedeným pověřeným pracovníkům uplatňovat vůči dodavateli stejné kontrolní mechanismy jako vůči samotnému objednateli.

15.4  Zhotovitel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) nejméně však do roku 2026.

15.5 Smluvní strany prohlašují, že v případě, kdykoli v budoucnu by bylo shledáno některé ustanovení této smlouvy neplatným, platnost ostatních ujednání smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují formou dodatku k této smlouvě nahradit takto neplatná či neúčinná ustanovení této smlouvy ustanoveními jejich povaze nejbližšími, a to s přihlédnutím k vůli obou smluvních stran obsažené v této smlouvě.

15.6 Ukáže-li se kterékoliv ujednání v této smlouvě v rozporu se ZZVZ, pravidly určenými pro Program rozvoje venkova pro období 2014-2020 nebo se souvisejícími předpisy nebo se jím stane, nemá tato skutečnost vliv na ostatní ujednání v této smlouvě, nevyplývá-li jinak z donucujících ustanovení právních předpisů, a smluvní strany se zavazují nahradit takové ujednání ujednáním platným a v souladu se shora uvedenými předpisy, které bude nejbližší účelu rozporného ujednání, a to nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne, kdy k tomu jedna strana vyzve druhou.

15.7 Dodavatel čestně prohlašuje, že nabídka jím podaná, je jím samotným vyhotovená a současně se nepodílel se na tvorbě nabídek ostatních dodavatelů, kteří se zúčastnili tohoto výběrového řízení. V případě, že tato skutečnost nebude splněna a nastane situace, že objednatel (respektive zadavatel) nebo třetí osoba, která pomáhá s administrací VŘ dostane jakoukoliv sankci od poskytovatele dotace nebo od jakéhokoliv jiného kontrolního orgánu státní správy, budou veškeré pokuty a sankce hrazeny vítězným dodavatelem.

15.8 Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:
PŘÍLOHA Č. 1 – POLOŽKOVÝ ROZPOČET – TIŠTĚNÁ FORMA

15.9 Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy jsou možné pouze formou písemných oboustranně potvrzených dodatků.

15.10 Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ a § 2620 odst. 2 OZ.  

15.11 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
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	Za objednatele:                                                     
	Za zhotovitele:

	
	



……………………………………………                    	……………………………………………….




Příloha č. 7
[bookmark: _Hlk535487609]Potvrzení o osobním převzetí nabídky pro výběrové řízení 
Název zakázky:	Agroubytování na farmě Habří

	Zadavatel:
	Dvůr Habří, s.r.o.

	Adresa sídla:
	Bohušov 32, Habří, 336 01 Blovice

	IČ:
	16735871

	DIČ:
	CZ16735871



	Dodavatel:
	

	Adresa sídla:
	

	IČ:
	

	DIČ:
	



Místo: 
Datum a čas: 



Za Zadavatele převzal:
	
Jméno a příjmení 			Podpis		razítko





Za Dodavatele předal: 

Jméno a příjmení 			Podpis		razítko

      





		 



Příloha 8

DODAVATEL:






VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTEVÍRAT

	Název zakázky:
	Agroubytování na farmě Habří





Adresa pro podání nabídky
Dvůr Habří, s.r.o.
Bohušov 32, Habří
336 01 Blovice
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