

SMLOUVA O DÍLO


mezi



Mlékárna Olešnice, RMD

a


DOPLNÍ ÚČASTNÍK– jméno/název zhotovitele

číslo smlouvy objednatele: PRV-01A-2018
číslo smlouvy zhotovitele: DOPLNÍ ÚČASTNÍK (pozn. v případě, že účastník smlouvy nečísluje, řádek se odstraní)






Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:
Název firmy:		Mlékárna Olešnice, RMD  
se sídlem:		Tržní 376, 679 74 Olešnice na Moravě 
IČO: 			489 11 020
DIČ: 			CZ489 11 020
e-mail:			info@mleko.cz
tel.:			+420 516528511

Údaj o zápisu v obchodním rejstříku: společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu Brno, oddíl Dr, vložka 2487
 (dále jen „Objednatel“)

a

Název firmy:		Doplní účastník – firma
se sídlem		Doplní účastník
IČO:			Doplní účastník
DIČ:			Doplní účastník
e-mail:			Doplní účastník
tel.:			Doplní účastník
Plátce DPH:		Doplní účastník – ANO / NE

Údaj o zápisu do obchodního rejstříku: Doplní účastník
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě také jako „Strana“ a společně jako „Strany“)
uzavírají tuto 
SMLOUVU O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění
(dále jen „Smlouva“)
PŘEDMĚT SMLOUVY
[bookmark: _Hlk506355818][bookmark: _Hlk505670683][bookmark: _Hlk506355919]Předmětem Smlouvy je provedení díla s názvem "Přístavba objektu sýrárny – Sýrárna II“ spočívajícího ve zhotovení stavby, které je blíže vymezeno dále ve Smlouvě, a to za podmínek a způsobem dále stanovených Smlouvou (dále jen „Stavba“), přičemž Zhotovitel byl vybrán na základě nabídky podané do výběrového řízení s názvem Přístavba objektu sýrárny – Sýrárna II. 
[bookmark: _Ref441241598]
Zhotovitel provede Stavbu v souladu s:
· projektovou dokumentací pro provádění Stavby, vypracovanou firmou PAS SERVIS, s.r.o. se sídlem Železnohorská 1684, 583 01 Chotěboř, IČ 25996207, která tvoří přílohu č. 1 Smlouvy (dále jen „Příslušná dokumentace“); 
· zhotovitelem oceněným soupisem stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, jež tvoří přílohu č. 2 Smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet“); 
· rozhodnutím správních orgánů – „Společné územní rozhodnutí a stavební povolení“ ze dne 26.1.2018, vydané Stavebním úřadem I. Stupně MěÚ Olešnice na Moravě;
· veškerými rozhodnutími a jinými úkony správních orgánů, které budou vydány po uzavření Smlouvy, a to v rozsahu závazných nebo doporučujících pravidel pro provádění Stavby nebo jiných částí Díla, které budou v kterémkoliv z těchto rozhodnutí nebo úkonů obsaženy;
· právními předpisy účinnými v České republice;
· českými technickými normami (dále jen „ČSN“).
Předmětem Smlouvy je dále rovněž:
a) vyhotovení a předání projektové dokumentace skutečného provedení Stavby (dále jen „Dokumentace skutečného provedení Stavby“);
b) geodetické zaměření skutečného provedení Stavby (dále jen „Geodetické zaměření“);
c) vyhotovení a předání dalších dokladů nezbytných pro vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavebních prací (dále jen „Kolaudační souhlas“);
d) provedení veškerých zkoušek jednotlivých částí Stavby a Stavby jako celku, jejichž povinnost provedení vyplývá z obecně platných předpisů, včetně technických norem, nebo z této Smlouvy a jejích příloh, a vyhotovení a předání protokolů o provedení zkoušek Objednateli (dále jen „Zkoušky“);
e)  zajištění a předání veškerých dokladů k plnění a jeho částem Objednateli, zejména návodů k obsluze a údržbě, prohlášení o shodě, certifikátů, atestů, dokumentace skutečného provedení plnění v tištěné a digitální podobě apod. (dále jen „Předání návodů“);
(Stavba, Dokumentace skutečného provedení stavby, Geodetické zaměření, Kolaudační souhlas, Zkoušky, Předání návodů společně dále jen „Dílo“).
Není-li ve Smlouvě výslovně sjednáno něco jiného, zahrnuje provedení Díla veškeré práce, činnosti a úkony potřebné pro provedení Díla, které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti a znalosti Příslušné dokumentace a znalosti staveniště ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Staveniště“), mohl předpokládat.
Zhotovitel se zejména zavazuje provést Dílo a Objednatel se zejména zavazuje zaplatit Zhotoviteli odměnu, to vše v souladu a za podmínek dále stanovených Smlouvou.
ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA
[bookmark: _Ref350178223]Strany se dohodly na tom, že Dílo bude prováděno odborně, za podmínek, v rozsahu, množství a kvalitě stanovené v Příslušné dokumentaci, nejméně však tak, aby provedené Dílo odpovídalo platným ČSN normám, správným technologickým a montážním postupům a postupům obsaženým v návodech k jednotlivým výrobkům, které budou součástí Díla nebo budou k provádění Díla použity, jakož i v návodech k jiným věcem použitým při provádění Díla; postupem podle předcházející věty se rozumí závazný i doporučující postup.
Neurčuje-li způsob poskytnutí určitého plnění Příslušné dokumentace, bude Dílo provedeno v souladu se standardy platných ČSN norem, a to jak závazných ČSN norem nebo jejich závazných částí, tak doporučujících ČSN norem nebo jejich doporučujících částí. Neurčují-li způsob poskytnutí určitého plnění ani tyto platné ČSN normy, platí, že plnění bude poskytnuto způsobem obvyklým při zachování odborné péče.
Není-li v Příslušné dokumentaci ani v Položkovém rozpočtu stanovena kvalita dodávaného materiálu, dohodly se Strany na tom, že materiál bude dodáván a k provádění Díla užíván v odpovídající a obvyklé kvalitě a vždy v I. jakosti.
Zhotovitel výslovně prohlašuje, že má k dispozici veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení Díla a tyto podklady jsou při zachování odborné péče dostatečné k řádnému provedení Díla.
Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že se seznámil s místními podmínkami na Staveništi, zejména s přírodními, povětrnostními a geologickými podmínkami, kterými může být provádění Stavby dotčeno.
Objednatel prohlašuje, že podklady, které pro provedení Díla Zhotoviteli předal, zejména Příslušná dokumentace, jsou správné a úplné.  
[bookmark: _Ref439734767][bookmark: _Ref350178419]DOBA PLNĚNÍ
[bookmark: _Ref439729545][bookmark: _Ref439982437]Zhotovitel se zavazuje dodržet následující termíny při provádění Díla: 
3.1.1.	Termín předání a převzetí Staveniště ve smyslu odst. 9.2 Smlouvy: do 3 dnů od výzvy Objednatele, nejpozději však do 10 dnů od uzavření Smlouvy;
[bookmark: _Ref439702935]3.1.2.	Termín zahájení stavebních prací: do 3 dnů od převzetí Staveniště Zhotovitelem; zahájením stavebních prací se rozumí datum skutečného zahájení Stavby zapsané ve stavebním deníku a oznámené stavebnímu úřadu;
[bookmark: _Ref439924806]3.1.3	Termín dokončení stavebních prací a předání a převzetí Stavby ve smyslu odst. 13.3  Smlouvy: do 450 dnů od převzetí Staveniště Zhotovitelem;
[bookmark: _Ref439955314]3.1.4.    Termín vyklizení staveniště: 5 dnů od dokončení stavebních prací a předání a převzetí Stavby;
Během přerušení provádění Díla je Zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost Díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění Díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění Díla mohla vzniknout (konzervace Díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady apod.).
Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení Díla.
MÍSTO PLNĚNÍ
Místem provádění Stavby je areál Mlékárny Olešnice, RMD, se sídlem Tržní 376, 679 74 Olešnice na Moravě  
Katastrální území: 	Olešnice na Moravě
Na pozemcích:		p.č. 167/1	-	ostatní plocha
				p.č. 168		-	ostatní plocha
				p.č. 169		-	ostatní plocha
				p.č. 170/1	-	ostatní plocha
				p.č. 170/2	-	zastavěná plocha a nádvoří
				p.č. 171/1	-	ostatní plocha
				p.č. 175/2	-	ostatní plocha
Pozemky dotčené stavbou, které nejsou vlastnictví Objednatele:
				p.č. 178/3	-	ostatní plocha, Město Olešnice
				p.č. 276/1	-	ostatní plocha, Město Olešnice

CENA ZA DÍLO
Celková cena za provedení Díla je sjednána podle rozpočtu a v souladu s nabídkou Zhotovitele činí: DOPLNÍ ÚČASTNÍK Kč bez DPH (slovy: DOPLNÍ ÚČASTNÍK) (dále jen „Cena“). DPH bude vyčísleno a zaplaceno v souladu s platnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Celková cena byla vypočtena podle podrobného rozpisu ceny jednotlivých prací, materiálu a jiných položek, uvedeného v Položkovém rozpočtu.
Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a neměnná. Cena může být změněna pouze v případech sjednaných v odst. 5.6 Smlouvy nebo v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající změně provedené touto legislativní změnou. 
Cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele související s provedením Díla, včetně vedlejších nákladů a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném a účinném znění. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství (inflací), a to až do konce doby plnění. 
Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami plnění předmětu Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že Položkový rozpočet je v úplném souladu se soupisem stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb předloženým Objednatelem v rámci výběrového řízení.  Položkový rozpočet slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro úhradu ceny za Dílo) a dále pro stanovení ceny případných víceprací nebo méněprací.
Pokud se v průběhu realizace ukáže, že Položkový rozpočet neobsahuje veškeré položky či správné počty měrných jednotek popsané v soupisu stavebních prací s Položkovým rozpočtem, dodávek a služeb, pak platí, že chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek jsou předmětem Smlouvy a součástí Ceny. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za Dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
[bookmark: _Ref439956234]Zhotovitel má právo na změnu Ceny v následujících případech:
a) Objednatel požaduje provedení prací, které nejsou součástí Díla (dále jen „Vícepráce“); Vícepráce budou účtovány podle veškerých odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle Položkového rozpočtu. Oceňování případných dodatečných prací, neobsažených v oceněném položkovém rozpočtu, bude provedeno podle ceníkových položek ÚRS aktuálních v okamžiku ocenění.
b) Objednatel požaduje vypustit některé práce, které jsou součástí Díla (dále jen „Méněpráce“); Méněpráce budou odečteny od Ceny ve výši součtu veškerých odpovídajících neprovedených položek dle Položkového rozpočtu;
c) při provádění Díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu Díla (dále jen „Nepředvídatelné skutečnosti“); ocenění změny Díla bude provedeno podle položek v Položkovém rozpočtu a není-li to možné, podle ceníkových položek ÚRS aktuálních v okamžiku ocenění; 
d) při provádění Díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Zhotoviteli Objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.); ocenění změny Díla bude provedeno podle položek v Položkovém rozpočtu a není-li to možné, podle ceníkových položek ÚRS aktuálních v okamžiku ocenění;
[bookmark: _Ref440926066]Jakékoliv navýšení Ceny musí být sjednáno písemným dodatkem ke Smlouvě v listinné podobě. Před účinnosti dodatku uvedeného v předcházející větě nevzniká Zhotoviteli nárok na zaplacení jakékoliv navýšené části; jakákoliv částka zaplacená Zhotoviteli v rozporu s tímto ustanovení se považuje za zálohu na budoucí úhradu navýšené Ceny.
Dodatek ke Smlouvě podle odst. 5.7 Smlouvy může být nahrazen odsouhlasenými změnovými listy (dále jen „ZL“). Zhotovitelem oceněný ZL po písemném odsouhlasení Objednatelem je ve smyslu odst. 15.1 Smlouvy dodatkem ke Smlouvě, kterým současně dochází ke změně Ceny díla. ZL bude rovněž obsahovat ujednání o tom, zda a jakým způsobem budou v souvislosti se změnami, které jsou v ZL zahrnuty, změněny termíny sjednané v odst. 3.1 Smlouvy.
Strany se dohodly, že v rámci závěrečného vyúčtování ceny Díla spolu uzavřou cenový dodatek obsahující celkovou rekapitulaci všech vzájemně odsouhlasených změnových listů.
Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat platby předem, ani přiměřenou část odměny podle § 2611 NOZ.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
Objednatel bude Zhotoviteli hradit Cenu postupně v měsíčních platbách, jejichž výše bude stanovena vždy na základě skutečně a účelně provedených prací a spotřebovaného materiálu v odpovídajícím měsíci na základě řádně vystaveného daňového dokladu – faktury, jejíž součástí bude soupis provedených prací (dále jen „Soupis provedených prací“) písemně odsouhlasený Objednatelem (dále jen „Schválený Soupis provedených prací“). 
Faktura vystavená Zhotovitelem na základě Smlouvy musí splňovat náležitosti stanovené právními (zejména daňovými a účetními) předpisy. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a Smlouvou, včetně stanovených příloh, nebo jestliže údaje v ní uvedené nebudou správné, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů.
Splatnost faktur vystavených Zhotovitelem je třicet (30) dnů od data doručení na fakturační adresu Objednatele uvedenou v záhlaví Smlouvy.
Soupis provedených prací musí obsahovat soupis provedených prací v souladu s výkazem výměr v písemné a elektronické podobě, číslo a název položky, množství provedených prací a jejich jednotkovou a celkovou cenu a dále jméno a podpis Objednatele, popř. osoby oprávněné jednat za Objednatele spolu s uvedením oprávnění této osoby. 
Kterákoliv platba provedená na základě Smlouvy je považována za uhrazenou v den odepsání částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 
Pokud Zhotovitel nebude mít bankovní účet zveřejněný správcem daně, provede Objednatel úhradu na bankovní účet až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl Objednatel v prodlení s úhradou. Zveřejnění bankovního účtu správcem daně oznámí Zhotovitel bezodkladně Objednateli.
V případě prodlení Objednatele s úhradou Ceny Díla nebo jeho části je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
[bookmark: _Ref350181422]ZÁRUČNÍ DOBA
[bookmark: _Ref440926742][bookmark: _Ref439727530]Zhotovitel poskytuje na Stavbu a na práce provedené na Stavbě záruku v trvání šedesáti (60) měsíců od okamžiku počátku běhu záruční doby (dále jen „Záruka“). Počátkem běhu záruční doby se rozumí:
a) okamžik, kdy byla stavba protokolárně převzata bez vad a nedodělků; 
b) [bookmark: _Ref440926884]okamžik, kdy došlo k protokolárnímu potvrzení Stranami, že byly veškeré vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu odstraněny, pokud Objednatel převzal Stavbu s vadami či nedodělky (které jsou vymezeny v předávacím protokolu). 
Záruční doba dle Záruky se nevztahuje na výrobky a části Stavby, kde výrobce poskytuje kratší délku záruční doby, v takových případech platí záruční doba uváděná výrobcem daného výrobku či části Díla. Zhotovitel je povinen nejpozději při předávání Díla seznámit Objednatele s délkami záručních dob, včetně jejich řádného odůvodnění, u těch výrobků a částí Díla, které mají odlišnou záruční dobu, než je záruční doba sjednaná v odst. 7.1. Smlouvy.
Zjistí-li Objednatel vadu Stavby, na kterou se vztahuje Záruka, je Objednatel oprávněn tuto vadu písemně reklamovat u Zhotovitele. Zhotovitel je povinen se do deseti (10) pracovních dnů od doručení reklamace vyjádřit k její oprávněnosti. V případě havárie je Zhotovitel povinen reagovat na reklamaci neprodleně a v nejkratší možné době havárii odstranit.
Je-li reklamace Objednatele oprávněná a nedohodnou-li se Strany jinak, je Zhotovitel povinen vadu odstranit, a to neprodleně, nejpozději však do dvaceti (20) pracovních dnů od chvíle, kdy Objednatel vadu u Zhotovitele reklamoval, tj. ode dne kdy byla písemná reklamace Zhotoviteli doručena.
V případě, že Zhotovitel oprávněně reklamované vady neodstraní v dohodnuté lhůtě (u havárie pak neprodleně), má Objednatel právo odstranit vady pomocí třetí osoby na náklady Zhotovitele; tím nejsou dotčena další práva Objednatele vyplývající ze Záruky.
Ustanoveními článku 7 Smlouvy nejsou dotčeny nároky Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady.
POJIŠTĚNÍ, BANKOVNÍ ZÁRUKA
Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 14 dnů od uzavření Smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou třetím osobám v souvislosti s prováděním Stavby, včetně škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a předat Objednateli originál této pojistné smlouvy či pojistného certifikátu (Příloha č. 3 Smlouvy) v téže lhůtě. Výše pojistného plnění musí být sjednána nejméně ve výši 5 000 000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) s maximální výší spoluúčasti Zhotovitele ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Zhotovitel se zavazuje udržovat pojištění odpovědnosti po celou dobu provádění Stavby. Zhotovitel se zároveň zavazuje oznámit Objednateli jakékoliv změny tohoto pojištění.
STAVENIŠTĚ
[bookmark: _Ref350359713]Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště a Zhotovitel je povinen převzít od Objednatele Staveniště v termínu sjednaném v odst. 3.1. Smlouvy. O předání Staveniště bude Stranami sepsán předávací protokol.
[bookmark: _Ref440924179]Předáním a převzetím Staveniště se rozumí okamžik podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí Staveniště ve smyslu odst. 9.1. Smlouvy.
Strany se dohodly, že ode dne protokolárního předání staveniště Zhotoviteli podle čl. 9.1. Smlouvy Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na Stavbě, Staveništi, jakož i na všech věcech a materiálu, které se na Staveništi nacházejí.
Zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele. Veškeré zařízení Staveniště však musí být uzpůsobeno tak, aby bylo možné vykonávat funkci autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, budou-li uvedené funkce zřízeny. Vyplývá-li to z právních předpisů, zavazuje se Objednatel jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli přístup na Staveniště po celou dobu provádění Stavby.
Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odebírat na Staveništi energie potřebné k provádění prací, a to za náhradu a pouze za předpokladu, že je takový odběr možný. Zhotovitel zajistí měření odběru takto zpřístupněných energií pro účely následného vzájemného vypořádání.
Jakékoliv eventuální škody způsobené na majetku Objednatele či třetích osob, které budou dotčeny zhotovováním Stavby, musí být Zhotovitelem neprodleně odstraněny a uvedeny do původního stavu, a to na náklady Zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště, jakož i stavební materiál na Staveništi uskladněný, za tímto účelem Zhotovitel přijme příslušná opatření. 
Zhotovitel na své náklady zlikviduje veškeré odpady, stavební suť a jiný zjevně neužitečný materiál vyprodukovaný při provádění Stavby jeho činností nebo v souvislosti s ní a bude udržovat pořádek na Staveništi, jakož i v jeho okolí.
Staveniště, jakož i jakékoliv další pozemky dotčené zhotovováním Díla, musí být uvedeny do původního stavu vyjma samotné Stavby, a to nejpozději ke dni předání a převzetí Stavby. Po uvedení Staveniště a dalších pozemků dle předchozí věty do původního stavu bude Staveniště Zhotovitelem vyklizeno a protokolárně předáno Zhotovitelem Objednateli.
STAVEBNÍ DENÍK
Zhotovitel je povinen po celou dobu zhotovování Díla vést stavební deník ve formě a s náležitostmi, které jsou vyžadovány v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném a účinném znění.
Po dokončení a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku Objednateli.
Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli jakož i jiným osobám pověřeným Objednatelem do stavebního deníku nahlížet, pořizovat si opisy a kopie a rovněž do stavebního deníku zapisovat rozhodné skutečnosti a k ostatním zápisům ve stavebním deníku se vyjadřovat.
DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN
[bookmark: _Ref350362425]V rámci zhotovování Díla a v souvislosti s touto Smlouvou má Zhotovitel mimo jiná následující práva a povinnosti:
1. Zhotovitel s odbornou péčí zkontroluje technickou část dokumentace předané Objednatelem, a to vždy před zahájením provádění té části Stavby, k níž se dokumentace vztahuje; zjistí-li Zhotovitel zjevné vady nebo nedostatky dokumentace, bezodkladně na ně Objednatele upozorní předáním soupisu zjištěných vad a nedostatků dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a popisem dopadu na předmět a cenu díla Objednateli;
(i) Zhotovitel se zavazuje řídit se při zhotovování Díla a při plnění Smlouvy pokyny Objednatele, případně pokyny osob, které Objednatel určí. V případě, že pokyny Objednatele jsou nevhodné nebo nežádoucí pro řádné zhotovování Díla či pro plnění Smlouvy, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit, včetně negativních následků v případě provedení pokynu. Trvá‑li Objednatel na svém pokynu i přes upozornění Zhotovitele na nevhodnost či nežádoucnost, je Zhotovitel povinen pokyn provést, avšak neodpovídá za škodu, na jejíž vznik předem upozornil;
(ii) Není-li z Příslušné dokumentace zcela nepochybné, jaký má být použit při zhotovování určité části Stavby design, barva, materiál či obdobné řešení, je Zhotovitel povinen před samotným zhotovením takové části Stavby požádat Objednatele o jeho vyjádření. Zhotovitel spolu s uvedenou žádostí o vyjádření navrhne Objednateli alternativy možného řešení. Vyjádření Objednatele je pro Zhotovitele závazné; 
(iii) Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou součinnost osobám, které Objednatel určí jako svůj dohled nad zhotovovaným Dílem. Zhotovitel je především povinen tomuto dohledu umožnit kontrolu veškerých provedených prací na Díle, jakož i kontrolu kvality a kvantity použitých materiálů. Dohled je oprávněn nahlížet do stavebního deníku, vyjadřovat se v něm ke kvalitě a souladu Díla a provedených prací se Smlouvou a Příslušnou dokumentací. Zhotovitel je dále povinen umožnit dohledu i další činnosti, které jsou obvyklé při výkonu obdobné činnosti;
(iv) Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli součinnost za účelem organizace kontrolních dnů, které bude Objednatel nebo technický dozor stavby pravidelně svolávat (dále jen „Kontrolní dny“ nebo jednotlivě jako „Kontrolní den“). Závěry Kontrolních dnů musejí Strany zapsat do stavebního deníku. Obsah takového zápisu slouží jen k organizačním a koordinačním účelům a nelze jím měnit Smlouvu.
(v) Před zakrytím prací a konstrukcí, u kterých nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu je Zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat osobu pověřenou Objednatelem, není-li taková, Objednatele, k provedení kontroly nejpozději dva (2) dny před plánovaným zakrytím prací či konstrukcí.
Nevyzve-li Zhotovitel osobu pověřenou Objednatelem ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce na vlastní náklady odkrýt, umožnit kontrolu a opětovně na své náklady v řádné kvalitě zakrýt.
V případě že Zhotovitel řádně vyzval k provedení kontroly a osoba pověřená Objednatelem se ke kontrole nedostavila, je Zhotovitel povinen zakryté práce na žádost a náklady Objednatele odkrýt, umožnit kontrolu a opětovně v řádné kvalitě zakrýt.
(vi) Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, z něhož je předmět Smlouvy hrazen, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 499/2004 Sb., archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů).
(vii) V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu Smlouvy a poskytnout jim součinnost.

[bookmark: _Ref350362433]PODZHOTOVITELÉ
Zhotovitel se zavazuje veškeré práce podzhotovitelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části Díla. Za části Díla provedené podzhotoviteli odpovídá s nimi společně a nerozdílně.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY
Zhotovitel vyzve písemně Objednatele minimálně pět (5) dní předem, aby se dostavil k převzetí Stavby. Ve výzvě uvede Zhotovitel vždy termín a čas, kdy se předávání a převzetí uskuteční. Objednatel je povinen na základě výzvy Zhotovitele podle věty první tohoto odstavce Smlouvy zorganizovat předání a převzetí Stavby, jakož i průběh tohoto předání a převzetí.
Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru, případně také autorského dozoru, je-li tato funkce zřízena.
[bookmark: _Ref350362954]O předání a převzetí Stavby bude Stranami sepsán a podepsán předávací protokol (dále jen „Předávací protokol“); předáním a převzetím Stavby se rozumí okamžik podpisu Předávacího protokolu oběma Stranami. Předávací protokol bude obsahovat zhodnocení Stavby, zejména z hlediska rozsahu, jakosti, soupis zjištěných vad a/nebo nedodělků a dohodnuté termíny jejich odstranění, seznam předávaných dokladů o provedení Díla – dokumentace skutečného provedení, protokoly o zkouškách, revize, prohlášení o shodě na použité materiály, doklady o uložení odpadů a další dokumenty, které jsou nezbytné pro řádné užívání Díla a uplatňování případných záručních a jiných práv. Nedojde-li mezi Stranami k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou Stran.
Předávací protokol bude rovněž obsahovat prohlášení Objednatele, zda Stavbu přebírá či nikoliv.
Zhotovitel je povinen předat Stavbu v řádném stavu provedenou v souladu se Smlouvou a Příslušnou dokumentací a Objednatel je povinen takové bezvadné a řádně provedené Dílo převzít, a to za předpokladu, že Stavba bude předáváno spolu s veškerou dokumentací vyžadovanou právními předpisy nebo touto Smlouvou. 
Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít i takovou Stavbu, které vykazuje vady či nedodělky, které nebrání jeho užívání. Tímto není dotčena povinnost Zhotovitele vady a nedodělky odstranit ani povinnost Zhotovitele dodržet sjednané termíny.
Nedohodnou-li se Strany jinak, je Zhotovitel povinen odstranit vady a nedodělky zjištěné v Předávacím protokolu nejpozději do deseti (10) dnů od sepsání Předávacího protokolu. 


[bookmark: _Ref350181405]SANKCE
Pro případ prodlení Zhotovitele s termínem dokončení Stavby v souladu se Smlouvou, sjednaly si Strany smluvní pokutu ve výši 0,05 % Ceny za každý, byť i započatý den prodlení s předáním řádně provedené Stavby.
Pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním vad či nedodělků zjištěných při předání a převzetí Stavby ve lhůtách sjednaných v Předávacím protokolu si Strany sjednaly smluvní pokutu ve výši 1.000,- (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou jednotlivou vadu za každý, byť i započatý den prodlení, s jejímž odstraněním je Zhotovitel v prodlení.
[bookmark: _Ref439963799]Pro případ prodlení Zhotovitele s vyklizením Staveniště si Strany sjednaly smluvní pokutu ve výši 0,05 % Ceny za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení s nevyklizením Staveniště. Strany sjednaly, že maximální výše denní smluvní pokuty dle tohoto odstavce Smlouvy činí 50.000,- Kč.
[bookmark: _Ref440927717]Pro případ nesplnění jakékoliv povinnosti Zhotovitele vyplývající z poskytnuté Záruky si Strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý, byť i započatý den prodlení se splněním takové povinnosti Zhotovitele, a to za porušení každé takové jednotlivé povinnosti. 
Uhrazením jakékoliv smluvní pokuty podle tohoto článku Smlouvy není dotčeno či omezeno právo Objednatele na náhradu škody. Uhrazením žádné smluvní pokuty nezaniká sankcionovaná povinnost Zhotovitele.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
[bookmark: _Ref440926082]Veškeré změny a doplňky Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou Stran.
Smlouva je úplnou dohodou Stran ohledně jejího předmětu a nahrazuje veškerá předchozí ujednání. Vznikne-li pochybnost o závaznosti určitého ustanovení Smlouvy pro rozpor s jiným normativním pravidlem, sjednávají si Strany následující pravidla pro pořadí závaznosti jakýchkoliv dokumentů a/nebo normativních pravidel, která se budou na právní poměr vzniklý na základě Smlouvy vztahovat:
(i) [bookmark: _Ref441238910]Smlouva má přednost před jakýmikoliv obchodními zvyklostmi, které jsou obecně uznávány v jakémkoliv obchodním odvětví nebo se ustálily mezi Stranami;
(ii) Smlouva má přednost před všemi ustanoveními právních předpisů, od kterých se lze odchýlit;
(iii) [bookmark: _Ref442277164]ustanovení právních předpisů, od kterých se odchýlit nelze, mají předost před ustanoveními Smlouvy;
(iv) Smlouva má přednost před jakýmikoliv jinými normativní pravidly nezahrnutými v písm. (i) až (iii) tohoto odstavce Smlouvy.
Strany se dohodly na tom, že ustanovení Smlouvy se budou vykládat v souladu s dotačními podmínkami závaznými pro Objednatele.
Tuto Smlouvu lze ukončit pouze dohodou Stran nebo odstoupením od Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy je možné pouze z důvodů stanovených zákonem a pouze po marném uplynutí přiměřené lhůty, nikoliv kratší patnácti (15) dnů, kterou odstupující Strana písemně poskytla druhé Straně v písemné výzvě odstupující Strany (řádně doručené druhé Straně) kterou byla druhá Strana vyzvána k odstranění skutečností, které zakládají důvody pro odstoupení.
Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
· Příloha č. 1: Projektová dokumentace pro provádění stavby 
· Příloha č. 2: Položkový rozpočet
· Příloha č. 3: Pojistná smlouva/Pojistný certifikát k pojištění odpovědnosti za škod způsobenou třetím osobám

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Stranami.


NA DŮKAZ TOHO, že Strany s obsahem Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.
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