

Výběrové řízení „Linka pro balení mražených bramborových výrobků“

K výše uvedenému výběrovému řízení obdržel zadavatel dne 16.4.2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č.3.

Dobrý den,

Chceme se zúčastnit výběrového řízení na dodávku „Linka pro balení mražených bramborových výrobků“ do firmy Friall, ale návrh smlouvy o dílo se nám zdá pouze jednostranně výhodný.

Bude možné diskutovat případné úpravy ve smlouvě ?

Zde jsou nejdůležitější body, které bychom rádi diskutovali.

II. Předmět díla, 4. Součástí díla jsou všechny práce a dodávky nezbytné k realizaci plně funkční zakázky, a to bez ohledu na skutečnost, zda jsou jmenovitě ve smlouvě uvedeny.

- **Zavádějící věta.**

III. Doba plnění, 6. Objednatel předá zhotoviteli montážní pracoviště k zahájení instalace technologické linky v předpokládaném termínu **1.6.2025.**

- **Není stanoven termín podepsání smlouvy.**

IV. Cena díla a platební podmínky

- **Ze strany zadavatele bude zaplacen pouze 20% z celkové zakázky a stroj se již bude instalovat v závodě zadavatele.**
- **2. zálohová faktura ve výši 30% je po FAT testu, ale se splatností 30 dnů.**
- **Požadujeme alespoň 50% proplacení z celkové zakázky před odvozem stroje k zákazníkovi.**

V. Podmínky provádění díla, 2. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za případné škody, způsobené na dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích propůjčených k realizaci až do předání díla objednateli, včetně škod, skládkách materiálu, přístupových komunikacích, dopravní a mechanizační technice, včetně újm na zdraví vlastních zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo nesouvisí s předmětem smlouvy.

X. Smluvní sankce

- **Požadujeme korekci v odstavci č.1, 2, 3, 4, 7, 9**

XI. Odstoupení od smlouvy, 2. Zpozdí-li se zhotovitel při realizaci díla o více než 10 dnů u jednotlivých dílčích termínů sjednaných v čl. III. odst. 7. a 8. této smlouvy

- **V odstavci č.3 je uvedeno: dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněné faktury delšímu než 90 dnů**
- **90 dnů by mělo být také v odstavci č. 2, na místo 10 dnů**

XI. Odstoupení od smlouvy, 4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno oprávnění objednatele na uplatnění smluvních pokut a nárok objednatele na náhradu škody.

- **Požadujeme vymazat tuto větu.**

Odpověď zadavatele

Zadavatel konstatuje, po postup výběrového řízení neumožňuje „diskuzi“ nad zněním Obchodních podmínek, z tohoto důvodu vyhodnotil výše uvedené jako žádost o vysvětlení ZD ve formě požadavku účastníka na úpravu textace Přílohy č. 5 – Smlouvy o dílo.

Zadavatel konstatuje, že trvá na uveřejněné textaci přílohy č. 5 – Obchodní podmínky a nepřipouští jeho změny ve výši výše uvedených bodů I. – XI.

S ohledem na charakter dotazů zadavatel neprodlužuje termín pro podání nabídky.

V Praze dne 18.4.2024

.....
Ing. David Frolík, Naviga Assistance s.r.o.