
	SMLOUVA O DÍLO


č. ...............
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

mezi těmito stranami:
I. Smluvní strany

1.1
Objednatel: 


STATEK SOBĚTICE s.r.o.
Sídlo:



Sobětice 75, 339 01 Klatovy
Zástupce pověřený jednáním ve věcech  

a) smluvních: 


Ing. Lukáš Pospíšil


b) technických:

Emanuel Černý
IČ:  



468 86 087
DIČ:



CZ699000025






Zápis v OR/ŽR:

u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 2862

 



Bankovní spojení: 

Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:  


2294882/0800
(dále jen ,,objednatel“)

a

1.2 
Zhotovitel:




Sídlo:





Zástupce pověřený jednáním ve věcech  

a)
smluvních: 



b)
technických:



IČ:





DIČ:






Zápis v OR/ŽR:

 

bankovní spojení:



číslo účtu:




adresa pro doručování:


(dále jen ,,zhotovitel“)
· Oprávněné osoby:

K rozhodování ve věcech technických s právem odsouhlasení soupisu provedených prací a převzetí díla

za objednatele:
   Emanuel Černý
za zhotovitele:
 ………………….


K operativnímu technickému řízení činnosti na stavbě:

za objednatele:
 Emanuel Černý
za zhotovitele:
……………………..


Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

II. Výklad pojmů a priority dokumentů
2.1 Pokud z kontextu nevyplývá něco jiného, mají níže uvedené výrazy následující význam:

· "Dílo" je definováno v článku III. této smlouvy a zahrnuje veškeré dodávky materiálu a zařízení, práce a služby dle zadávacích podmínek objednatele
· "DPH" znamená daň z přidané hodnoty. 
· "Materiály a zařízení" zahrnuje materiály, dodávky, přístroje, vybavení a strojní zařízení, nezbytné pro dílo, které se stanou trvalou součástí předmětu díla.
· "Místo provádění díla" znamená pozemky, stavby nebo zařízení, na nichž nebo v nichž je dílo prováděno.  
· "Nabídka zhotovitele" znamená nabídku, která byla Zhotovitelem předložena v rámci Zadávacího řízení na zakázku s názvem „Výstavba jímky a hnojiště“, částečně financovanou z PRV.  
· "Objednatelem" je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky podle Pravidel pro poskytování dotace v rámci Programu rozvoje venkova pro období 2014–2020.
· "Podzhotovitelem" je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky podle Pravidel pro poskytování dotace v rámci Programu rozvoje venkova pro období 2014–2020.
· "Položkovým rozpočtem" je zhotovitelem oceněný Soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
· "Práce" znamená jakékoli práce či činnosti nutné pro řádné a včasné zhotovení a předání díla v souladu s podmínkami této smlouvy.
· "Předávací protokol" znamená potvrzení o převzetí díla, které podepíší objednatel a zhotovitel 
· "Převzetí" znamená, že došlo k provedení díla, byly úspěšně provedeny všechny zkoušky vyžadované touto smlouvou, dílo nevykazuje vady a nedodělky, které by bránily bezpečnému a řádnému provozu díla, a objednatel a zhotovitel podepsali předávací protokol.
· "Příslušnou dokumentací" je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 231/2012 Sb.)
· "PRV" znamená Program rozvoje venkova na období 2014–2020.
· "Pravidla" značí Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020
· "Smlouva" znamená tuto smlouvu ve znění všech pozdějších změn a dodatků, spolu se všemi jejími přílohami, která tvoří kompletní a ucelený soubor práv a povinností objednatele a zhotovitele při realizaci díla.
· "Staveniště" znamená pozemky nebo stavby, na nichž nebo v nichž je dílo prováděno.
· "Subdodavatel nebo Subdodavatelé" znamená všechny prodávající, dodavatele, poradce a subdodavatele, kteří mají uzavřenu smlouvu se zhotovitelem na dodávku jakékoliv části díla a kteří byli subkontrahováni v souladu s článkem VII. této smlouvy.
· "ZDPH" znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
· "Zpoždění způsobená Objednatelem" znamená jakékoliv zpoždění nebo zanedbání objednatele splnit povinnosti dle této smlouvy, pokud takové zpoždění nebo zanedbání není způsobeno neplněním závazků z této smlouvy na straně zhotovitele nebo úmyslným či nedbalostním jednáním zhotovitele či kteréhokoliv subdodavatele.
· "Zadávací podmínky" značí podmínky dané objednatelem pro nabídku zhotovitele v souladu s Pravidly pro poskytování dotace v rámci Programu rozvoje venkova pro období 2014–2020.
· "Zadávací dokumentace" je soubor dokumentů, údajů a technických podmínek zadavatele, vymezujících předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Za správnost a úplnost zadávacích podmínek a zadávací dokumentace odpovídá zadavatel. Zadávací dokumentace obsahuje zejména zadávací podmínky (textovou část) a technickou část zadávací dokumentace, která je tvořena Soupisy stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb a Projektovou dokumentací.
· "Soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb" je příslušná část zadávací dokumentace, která podrobně specifikuje po položkách rozsah díla, poskytnutá zadavatelem spolu s projektovou dokumentací ke zpracování nabídky.
· "Projektová dokumentace" je definována v odstavci 3.3 této smlouvy. Jedná se o projektovou dokumentaci, která je součástí zadávací dokumentace a podle níž bude provedeno dílo dle této smlouvy.
· „Zhotovitelem“ je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky podle Pravidel pro poskytování dotace v rámci Programu rozvoje venkova pro období 2014–2020.
2.2 Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, nebo se na ně smlouva odkazuje, následující:

1. Smlouva
2. Soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb
3. Položkový rozpočet. 

4. Projektová dokumentace 
III. Předmět smlouvy a předmět díla
3.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované tímto článkem smlouvy a objednatel se zavazuje od zhotovitele dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle této smlouvy.

3.2 Předmětem díla je provedení zakázky/stavby „Výstavba hnojiště a jímky“ v areálu farmy společností STATEK SOBĚTICE s.r.o. v k.ú. Bolešiny, okr. Klatovy (dále jen „dílo“), částečně financované dotací z PRV. 
3.3 Dílo bude provedeno podle technické části Zadávací dokumentace, tj. Projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří AGROMONT VIMPERK spol. s.r.o., Bohumilice 88, 384 81 Čkyně, zodpovědný projektant Ing. Petr Ráb, aut. ing., datum 02/2016 a podle Soupisu stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb.
Součástí díla je provedení:


· výstavba hnojiště, jímky, výdejní místo a přeložka trafostanice
Součástí díla je také:
· zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních,

· geodetické zaměření skutečného provedení díla,
· provedení revizí, zkoušek a měření potřebných ke kolaudaci a provozu díla a dodávka dokladů/osvědčení o jejich provedení,

· dodávka dokladů od materiálů a zařízení, zejména dokladů prokazujících jejich požadované vlastnosti, návodů k použití a údržbě apod.
Rozsah díla, jeho vlastnosti a technické parametry jsou dány Smlouvou, Soupisem stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb a Projektovou dokumentací.

3.4 Místem plnění je areál farmy v k.ú. Bolešiny.
Doba plnění
4.1 Dílo specifikované v článku III. smlouvy provede zhotovitel v těchto termínech:


Termín předání a převzetí staveniště:

26. 3. 2018
Termín zahájení prací:


od 1. 4. 2018

Termín dokončení prací:


do 30. 9. 2018




Termín provedení díla a jeho předání:
do 30. 9. 2018

Počátek běhu záruční lhůty:


dnem předání díla
4.2 Práce na díle budou zahájeny (zahájení prací) bez ohledu na výše uvedené lhůty po předání staveniště zhotoviteli a sjednané termíny zahájení prací, dokončení prací a předání díla budou vázány (posunuty) na případné prodlení objednatele s předáním staveniště. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 dnů před zahájením prací. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis s uvedením stavu a případných překážek pro možnost zahájení díla, které zhotovitel nemohl očekávat v době podání nabídky pro tuto smlouvu.
IV. Cena díla a platební podmínky

5.1 Cena za provedení díla, v rozsahu sjednaném dle článku III. této smlouvy, je sjednána dohodou smluvních stran, ve výši:

…………………..,- Kč bez DPH

K této ceně bude připočtena příslušná DPH v zákonné výši podle ZDPH.
5.2 Obsah sjednané cena a rozpis ceny je uveden v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí cenové nabídky (příloha č. 1 této smlouvy) a zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.  Položkový rozpočet dále slouží pro účely: 

· fakturace,

· ocenění víceprací,

· ocenění méněprací.

5.3 Pokud zhotovitel provede práce odpovídající kvantitativní nebo kvalitativní změně díla, případně vícepracím bez předchozího písemného souhlasu objednatele, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny. 

5.4 Pokud bude během realizace této smlouvy rozsah díla redukován či změněn z důvodů kdy:

· objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,

· objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,

· se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

· se při realizaci díla zjistí skutečnosti, odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.),

musí být tato změna díla sjednána na základě písemného dodatku k této smlouvě. Bez takového dodatku budou práce provedeny ve sjednaném rozsahu. Vyjma případných nároků zhotovitele na náhradu vícenákladů zhotovitele vzniklých v souvislosti s provedením změny díla, bude cena za dílo v příslušném dodatku změněna tak, že

(I.) ceny položek díla, které budou dotčeny změnou díla a budou zároveň obsaženy v příloze č. 1 této smlouvy, budou, pokud se strany nedohodnou jinak, oceněny na základě jednotkových cen těchto položek uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy, 

(II.) ceny položek, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu budou určeny, v případě, že se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak, na základě aktuální cenové soustavy ÚRS snížené o 20 % užité při tvorbě cenové nabídky zhotovitele  v příloze č.1, a 

(III.) ceny ostatních položek (tzn. těch, které nejsou obsaženy ani v položkovém rozpočtu, ani v užívané aktuální cenové soustavě) budou určeny na základě ad hoc dohody stran. 

5.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla, bude placena postupně (průběžně) na základě řádných daňových dokladů (faktura, opravný daňový doklad) vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně ve lhůtách stanovených zákonem se všemi zákonem požadovanými náležitostmi vždy po skončení kalendářního měsíce přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce a na základě konečné faktury k vyúčtování celého díla. Daňové doklady budou hrazeny v součtu až do výše 90% celkové sjednané ceny za provedení díla. Přílohou měsíčně vystavovaných daňových dokladů bude vždy objednatelem odsouhlasený Soupis provedených prací, dodávek a služeb za příslušný měsíc. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 15 dnů po skončení daného měsíce a objednatel se zavazuje tento Soupis provedených prací, dodávek a služeb vrátit zhotoviteli v termínu do 5-ti pracovních dnů od dne jeho předložení a to buď odsouhlasený, nebo se svými připomínkami.
Zbylou část ceny za provedení díla odpovídající 10% sjednané ceny bez DPH si objednatel dočasně ponechá jako zádržné za řádné provedení a dokončení díla.
Toto zádržné lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné. 

Zádržné je určeno k zajištění závazku zhotovitele k provádění díla dle této smlouvy, zejména k uspokojení oprávněných nároků třetích osob vůči objednateli v souvislosti s jednáním anebo opomenutím zhotovitele v rozporu s touto smlouvou v průběhu zhotovování díla.

Zádržné, je objednatel povinen uvolnit/zaplatit zhotoviteli bezodkladně (do 15 dnů) po řádném předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
Cena díla bude uhrazena na základě faktury vystavené po řádném předání a převzetí díla, na základě písemného předávacího protokolu včetně odstranění všech vad a nedodělků.

Daňové doklady budou předkládány objednateli v listinné podobě. 
5.6 Objednatel umožňuje zhotoviteli nahradit zádržné za řádné provedení a dokončení díla bankovní zárukou. Pokud se objednatel rozhodne pro zajištění závazku za řádné provedení a dokončení díla formou bankovní záruky, bude záruka vystavena ve formě bezpodmínečné, neodvolatelné a nepostupitelné bankovní záruky bankou se sídlem na území České republiky nebo bankou se sídlem na území Evropské unie s Českou národní bankou registrovanou pobočkou na území České republiky. Záruka bude určena k zajištění závazku zhotovitele k provádění díla dle této smlouvy, zejména k zahájení a dokončení díla a k uspokojení oprávněných nároků třetích osob vůči objednateli v souvislosti s jednáním anebo opomenutím zhotovitele v rozporu s touto smlouvou v průběhu zhotovování díla. Záruka bude ve výši 10% z ceny díla včetně DPH. Záruka plnění musí být vystavena tak, aby její platnost nezanikla dříve než 1 měsíc po sjednaném termínu dokončení díla dle této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že vrátí zhotoviteli originál bankovní záruky nejdéle do 15 dnů po řádném předání a převzetí díla na základě písemného předávacího protokolu včetně odstranění všech vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen originál bankovní záruky předložit nejpozději do vystavení daňového dokladu, jehož zaplacením by byla překročena částka 90% ceny díla. Pokud zhotovitel originál bankovní záruky do tohoto termínu nepředloží, uplatní se platební podmínky popsané v odstavci 5.5.
5.7 Zhotovitel je povinen na fakturách – daňových dokladech rozlišit zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a 92e zákona o DPH a zdanitelná plnění, ze kterých je povinen daň odvést zhotovitel. Příslušnou výši daně z přidané hodnoty v režimu přenesení daňové povinnosti je povinen v souladu s ustanovením § 92a a 92e zákona o DPH přiznat a odvést objednatel jako plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění podle této smlouvy uskutečněno.

5.8 Objednatel uhradí zhotoviteli daňové doklady/faktury za provedené práce, dodávky a služby ve lhůtě splatnosti, která nesmí být delší než 30 dnů od data doručení faktury objednateli. Dnem úhrady je den připsání předmětné částky na účet zhotovitele, uvedený v daňovém dokladu, a pokud takový účet uveden v daňovém dokladu nebude, tak na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.
5.9 Všechny fakturované dodávky, služby a stavební práce budou v účetních dokladech členěny způsobem, který umožní jejich zařazení do jednotlivých položek výdajů dle Dohody o poskytnutí dotace uzavřené k spolufinancování díla mezi Státním zemědělským intervenčním fondem a objednatelem. Objednatel požadavky na členění sdělí zhotoviteli písemně do 14 dnů od uzavření takové dohody, případně nejpozději 14 dnů před vystavením prvního daňového dokladu.
Práva a povinnosti smluvních stran a způsob provádění díla

6.1 Objednatel předá zhotoviteli min. 7 dnů před termínem předání staveniště veškeré podklady pro provedení díla, zejména stavební povolení včetně vyjádření příslušných orgánů státní správy a správců sítí a projektovou dokumentaci pro provedení stavby, minimálně ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v datové podobě na nosiči CD.

6.2 Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele. Případné vady dokumentace nejsou zahrnuty do ceny díla.

6.3 Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tuto povinnost nesmí objednatel žádnou formou přenášet na zhotovitele. 

6.4 Objednatel je dále oprávněn provádět na stavbě, pokud to stanoví příslušný právní předpis, sám nebo prostřednictvím třetích osob výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta.

6.5 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

6.6 Během provádění díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nebo e-mailem, nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole těch částí díla, která mají být při dalším provádění díla zakryty nebo se jinak stanou nepřístupná. Nedostavil-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl pozván, může zhotovitel pokračovat v provádění díla poté, co zajistí vyhotovení fotodokumentace zakrývané části díla.

6.7 Zhotovitel zajistí provedení zkoušek týkajících se jednotlivých komponentů díla nebo jeho částí, pokud obecně závazné předpisy, normy a stavební povolení stanoví provedení takových zkoušek, s tím že výsledek těchto zkoušek musí být vyhovující. Zhotovitel dále zajistí veškeré provozní řády, revize, atesty, pevnostní zkoušky a osvědčení týkající se díla. Zhotovitel provádění zkoušek a revizí oznámí nejméně dva (2) pracovní dny předem zástupci objednatele. Objednatel má právo se těchto revizí a zkoušek účastnit. Náklady na provedení veškerých zkoušek nese zhotovitel, jsou v ceně díla.

6.8 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit na vyžádání Objednateli.

6.9 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 

6.10 Objednatel je oprávněn dát příkaz k přerušení prací, je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život, nebo zdraví veřejnosti, nebo pracovníků v místě plnění, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody. O uvedené skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku.

6.11 Zhotoviteli vzniká nárok na prodloužení termínu dokončení díla v případě nepříznivých klimatických podmínek omezujících provádění prací způsobem podle závazných předpisů, norem a obecně uznávaných technologických postupů bez vynaložení mimořádných nákladů nepředpokládaných touto smlouvou a nabídkou zhotovitele (dále jen „Překážky v provádění díla“). Pokud taková situace nastane, bude o tomto proveden zápis do stavebního deníku. Práce nedotčené klimatickými podmínkami budou pokračovat bez přerušení. V pochybnostech bude použito údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Ustanovení první věty tohoto odstavce se neuplatní v případě, že v jednom kalendářním měsíci se vyskytne méně než 3 (tři) pracovní dny, které lze považovat ve smyslu první věty tohoto odstavce za Překážky v provádění díla. Budou-li práce zhotovitelem nebo jeho subdodavateli prováděny v daném měsíci pravidelně i v sobotu, v neděli nebo o svátcích budou za pracovní dny pro účely tohoto ujednání považovány i tyto dny nebo ty z těchto dnů, ve kterých budou práce pravidelně konány.

6.12 Jedenkrát za 14 dnů, pokud se nedohodne jinak, budou konány kontrolní dny (KD).  Termín KD (den a čas konání) bude předem zapisován do stavebního deníku, nebo do zápisu z kontrolních dnů. Kontrolních dnů se účastní zástupci objednatele, zhotovitele, případně i vybraní subdodavatelé. Z kontrolního dne bude vyhotovován zápis vypracovávaný objednatelem (případně pověřeným zástupcem objednatelem). Zápis z kontrolního dne podepisují všichni zúčastnění. Závěry z kontrolního dne jsou pro objednatele i zhotovitele závazné, avšak za žádných okolností nemohou měnit či doplňovat ustanovení této Smlouvy o dílo.

V. Subdodavatelé a další dodavatelé
7.1 Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla dalším subdodavatelem nebo subdodavateli.

7.2 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele změnit subdodavatele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace. Objednatel k takové změně udělí souhlas jen ve výjimečných případech jako je zánik, insolvence subdodavatele nebo okolnosti znemožňující výkon sjednané činnosti subdodavatelem, které zhotovitel nemohl předvídat v době podání nabídky. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
7.3 Změnu dalších subdodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, může provést zhotovitel pouze se souhlasem objednatele. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažných důvodů odepřít. 
VI. Stavební deník

8.1 Během provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s příslušnými právními předpisy (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které jsou důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na staveništi a za jeho uchování odpovídá zhotovitel. 
8.2 Za objednatele a zhotovitele jsou oprávněny do deníku zapisovat a do něj nahlížet osoby oprávněné jednat ve věcech technických. Je zakázáno zápis v deníku přepisovat, škrtat a dále nelze z deníku vytrhávat jednotlivé listy s výjimkou průpisů vydávaných objednateli a případným dalším osobám podle této smlouvy.

8.3 Stavební deník také bude obsahovat záznamy o průběhu prací, údaje o časovém postupu prací, jejich rozsahu a způsobu provádění, o stavu místa provádění díla, o povětrnostních podmínkách, záznam o provedení všech zkoušek jakosti, odchylky od zadávací dokumentace, dále údaje o opatřeních učiněných v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, údaje o mimořádných událostech, např. pracovních úrazech, škodách vzniklých v souvislosti s prováděním díla nebo na díle a překážkách týkajících se provádění díla. 

8.4 Záznamy budou prováděny průpisy, z nichž jednu kopii obdrží objednatel. Oprávněné osoby, pokud nesouhlasí s provedeným záznamem, jsou povinny připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má zato, že se záznamem souhlasí.   

8.5 Denní záznamy ve stavebním deníku budou podepisovány zásadně v den, kdy byly příslušné práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Po nadepsání data následujícího dne budou všechna volná místa u předcházejících dnů proškrtnuta.

8.6 Vedení deníku končí dnem dokončení a převzetí díla. Originál deníku bude nejpozději při předání díla předán objednateli, kopii si ponechá zhotovitel.
VII. Staveniště
9.1 Staveništěm se rozumí prostor určený dokumentací pro stavební povolení a vymezený parcelami dle bodu 3.4, na kterém se provádí realizace díla. Objednatel je povinen staveniště vyklidit a takto vyklizené staveniště předat nezatížené právními vadami pro účely zhotovení díla zhotoviteli. Objednatel zašle zhotoviteli písemně výzvu k převzetí staveniště minimálně sedm dnů před určeným datem předání.  Vymezení staveniště a ohrazení prostoru, kde budou prováděny stavební či montážní činnosti a kde bude na staveništi uskladněn materiál pro zhotovení díla, je povinen zabezpečit zhotovitel. Předání a převzetí staveniště se zapisuje do stavebního deníku, nebo může být nahrazeno samostatným zápisem. Objednatel je povinen zhotoviteli předat staveniště nejpozději ve lhůtě uvedené v bodě 4.2 této smlouvy. 
9.2 Objednatel je povinen zjistit trasy a druhy stávajících podzemních vedení a inženýrských sítí, vedoucích přes staveniště a nejpozději s předáním staveniště předat zhotoviteli, jejich zákres do situace a vyjádření správců sítí. Jejich vytýčení na stavbě si zajistí zhotovitel sám. Zhotovitel odpovídá za neporušení pouze těch podzemních vedení a sítí, které byly zakresleny v objednatelem předané situaci.
9.3 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

9.4 Zhotoviteli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

9.5 Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště kontrolou pověřeným osobám (např. orgány státní kontroly, Státní zemědělský intervenční fond, Ministerstvo zemědělství ČR, Evropská komise, Certifikační orgán, Evropský účetní dvůr apod.) k ověřování plnění podmínek pro poskytnutí dotace objednateli.

9.6 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na místě plnění a je povinen průběžně na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty, které vznikly jeho činností. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor mimo staveniště vlivem své činnosti.

9.7 Zhotovitel je povinen na své náklady za podmínky součinnosti objednatele zajistit dodávky elektřiny, vody a dalších služeb, které jsou nezbytné k výstavbě a montáži díla (nezahrnuje zkušební provoz a zkoušky), k čemuž mu objednatel poskytne nutnou součinnost. Veškeré náklady a výdaje spojené s těmito dodávkami jsou zahrnuty v ceně za dílo. Přípojné body pro dodávku elektřiny, vody a ostatních médií zajistí na své náklady objednatel, a to o dostatečné kapacitě pro výstavbu. Přípojné body budou určeny při předání staveniště a budou jeho součástí. Nelze-li zajistit samostatné měření pro zhotovitele z důvodů na straně objednatele, nese objednatel náklady za neměřená média.

9.8 Zhotovitel je povinen řádně označit prostor staveniště, aby tak zabránil případnému ohrožení zdraví kolemjdoucích osob.

9.9 Zhotovitel vyklidí staveniště do 15 dnů po předání a převzetí díla. O vyklizení staveniště a jeho předání objednateli bude smluvními stranami pořízen písemný zápis ve stavebním deníku nebo tento může být nahrazen samostatným zápisem.
VIII. Vlastnictví díla, dokončení díla, předání a převzetí díla

10.1 Vlastníkem zhotovované věci je od počátku objednatel, nebezpečí škody na věci nese zhotovitel až do převzetí díla objednatelem.

10.2 Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději do termínu určeného smlouvou o dílo. O předání díla, resp. jeho části zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol. Za obě smluvní strany jsou oprávněni předat a převzít dílo a podepsat předávací protokol pouze osoby uvedené v článku I. smlouvy, nebo statutární zástupci, případně jimi zmocněné osoby.

10.3 Nejpozději na poslední den provedení díla svolá zhotovitel přejímací řízení a to písemným oznámením o připravenosti díla k předání a převzetí, které musí být doručeno objednateli alespoň pět pracovních dnů předem a/nebo provedeno ve stejné lhůtě zápisem ve stavebním deníku.
10.4 Organizace předání a převzetí díla (přejímacího řízení) včetně pořízení zápisu (protokolu) je povinností objednatele. Objednatel je povinen na přejímací řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

10.5 K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé, a který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět díla, místo provedení díla, případný soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či objednatelem, případné vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem, lhůty pro odstranění případných vad díla, stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží zhotovitel i objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

10.6 V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. 

10.7 V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese takové vady a/nebo nedodělky, které brání řádnému užívání díla, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad a/nebo nedodělků díla či jeho části, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy.

10.8 Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad a nedodělků, které samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání plnohodnotnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad a nedodělků s termíny jejich odstranění, nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných.

10.9 Za řádně provedené (ukončené) dílo je považováno dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad a nedodělků, k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou.

10.10 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby a podmínkám této smlouvy.
IX. Odpovědnost za vady, záruka za jakost, reklamační řízení 
11.1 Za všechny vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách, nese odpovědnost zhotovitel. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami nebo poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla. Práva z odpovědnosti za vady díla musí objednatel uplatnit u zhotovitele kdykoliv v níže sjednané záruční době

11.2 Zhotovitel poskytuje záruční lhůtu na stavební práce v délce 60 měsíců a na technologické součásti díla 24 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet předáním díla. 
11.3 Vady uplatňované v záruční lhůtě objednatel nahlásí zhotoviteli bez zbytečného odkladu během záruční doby e-mailem na adresu ....................... Objednatel je povinen nahlášenou vadu označit nebo popsat její projevy a místo výskytu. 

11.4  Zhotovitel započne práce spojené s odstraněním nahlášené vady, za kterou odpovídá, do 48 hodin od nahlášení vady.
11.5 Nároky ze záruky nemohou být vzneseny při poškození vyšší mocí a v době prodlení objednatele s plněním finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli z důvodů spočívajících v této smlouvě. Záruku Zhotovitel neposkytuje na závady vzniklé nevhodným používáním díla, zameškanou údržbou či na závady zaviněné vlastní dodatečnou úpravou zařízení, která není v souladu s předanou dokumentací.
X. Bankovní záruka za řádné provádění díla
12.1 
Jako prostředek zajištění řádného provádění díla je zhotovitel povinen do 21 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy předložit objednateli originál bankovní záruky ve výši 5 % celkové ceny za dílo (dále jen „záruka plnění“). Dokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v předchozí větě, není objednatel povinen uhradit zhotoviteli jakékoliv částky splatné na základě této smlouvy. Toto ustanovení má přednost před jakýmikoliv jinými ustanoveními této smlouvy. 

12.2
Záruka plnění je určena k zajištění závazku zhotovitele k provádění díla dle této smlouvy, zejména k zahájení a dokončení díla a k uspokojení oprávněných nároků třetích osob vůči objednateli v souvislosti s jednáním anebo opomenutím zhotovitele v rozporu s touto smlouvou v průběhu zhotovování díla.

12.3
Záruka plnění bude vystavena ve formě bezpodmínečné, neodvolatelné a nepostupitelné bankovní záruky bankou se sídlem na území České republiky nebo bankou se sídlem na území Evropské unie registrovanou pobočkou u České národní banky na území České republiky.

12.4 
Bankovní garance se bude vztahovat na dobu realizace zakázky a po předání díla zaniká.

XI. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek
13.1
Jako prostředek zajištění řádného plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen k datu předání díla předložit objednateli originál bankovní záruky ve výši 5 % celkové ceny za dílo (dále jen „záruka plnění“). Dokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v předchozí větě, není objednatel povinen uhradit pozastávku ve výši 10% z celkové ceny díla dle článku 5.5 této smlouvy.  Toto ustanovení má přednost před jakýmikoliv jinými ustanoveními této smlouvy. 

13.2
Záruka plnění je určena k zajištění závazku zhotovitele k plnění záručních podmínek, zejména k odstranění reklamovaných vad a k uspokojení oprávněných nároků třetích osob vůči objednateli v souvislosti s jednáním anebo opomenutím zhotovitele v rozporu s touto smlouvou v průběhu záruční lhůty.

13.3
Záruka plnění bude vystavena ve formě bezpodmínečné, neodvolatelné a nepostupitelné bankovní záruky bankou se sídlem na území České republiky nebo bankou se sídlem na území Evropské unie registrovanou pobočkou u České národní banky na území České republiky.

13.4 
Bankovní garance se bude vztahovat na dobu běhu záruční lhůty a po jejím skončení zaniká.

XII. Důsledky porušení smlouvy

14.1
V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla a jeho předáním v termínu dle smlouvy je objednatel oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

14.2
V případě prodlení s úhradou faktur - daňových dokladů nebo jiných platebních dokladů je zhotovitel oprávněn vůči objednateli uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.


14.3
Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín pro odstranění vady z přejímacího řízení, uvedené v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každou vadu, u které je zhotovitel v prodlení za každý den prodlení.

14.4
Nedodrží-li zhotovitel lhůtu na vyklizení staveniště po ukončení prací, je objednatel oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.

14.5
Uplatněné smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody; tímto se strany výslovně odchylují od ustanovení § 2050 občanského zákoníku.

XIII. Ostatní ujednání

15.1
Zhotovitel je povinen být pojištěn minimálně v následujícím rozsahu a za následujících podmínek plnění: 

a) pojištění odpovědnosti za škodu ve výši minimálně 14 miliónů korun českých, proti škodám způsobeným jeho činností při plnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele; pojištění kryje škody na věcech a na zdraví způsobené činností zhotovitele nebo způsobené vadným výrobkem. Sjednaný podíl spoluúčasti u tohoto pojištění nesmí být vyšší než 100 000,- Kč.
b) pojištění stavebně montážních rizik po celou dobu od zahájení provádění díla do předání díla včetně odstraněných vad a nedodělků na celkovou pojistnou částku minimálně ve výši ceny díla, proti všem škodám, které mohou vzniknout na stavbě nebo zařízení staveniště. Sjednaný podíl spoluúčasti u tohoto pojištění nesmí být vyšší než 100 000,- Kč.
Potvrzení (certifikát) o zajištění pojištění v rozsahu dle odst. 13.1, písm. a) tohoto článku nebo kopie podle tímto daného výslovného prohlášení Zhotovitele platné pojistné smlouvy tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 2.  

Potvrzení (certifikát) o zajištění pojištění v rozsahu dle odst. 13.1, písm b) tohoto článku nebo kopie podle tímto daného výslovného prohlášení Zhotovitele platné pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli nejdéle do termínu shodného s termínem předání staveniště. 


Zhotovitel je povinen pojištění udržovat alespoň ve sjednaném rozsahu po celou dobu provádění díla. Pojištění uvedené pod čl. 13.1, písm. a) je zhotovitel povinen udržovat ve sjednaném rozsahu až do uplynutí sjednané záruční doby. Zhotovitel je dále povinen kdykoli během účinnosti této smlouvy prokázat rozsah svého pojištění objednateli.

15.2
Zhotovitel se zavazuje na stavbě a při provádění prací dodržovat všechny bezpečnostní předpisy, zákony a ustanovení a technologické předpisy a při provádění prací používat předepsané bezpečnostní a ochranné pomůcky, označovat pracoviště v souladu s normami a předpisy pro daný druh prací. 

XIV. Závěrečná ujednání

16.1
Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

16.2
Smluvní strany prohlašují, že v případě, kdykoli v budoucnu by bylo shledáno některé ustanovení této smlouvy neplatným, platnost ostatních ujednání smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují formou dodatku k této smlouvě nahradit takto neplatná či neúčinná ustanovení této smlouvy ustanoveními jejich povaze nejbližšími, a to s přihlédnutím k vůli obou smluvních stran obsažené v této smlouvě.

16.3
Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

a) příloha č. 1 – rozpočet zhotovitele 

b) příloha č. 2 – potvrzení o pojištění, případně kopie pojistných smluv zhotovitele

16.4
Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy jsou možné pouze formou písemných oboustranně potvrzených dodatků.

16.5
Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
16.7
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu. Smlouva nabývá účinnost podpisem Dohody o poskytnutí dotace z PRV na projekt číslo 16/003/0411h/232/000676. Nebude-li Dohoda podepsaná do 31.3.2018, smlouva zaniká.
V Klopině dne ...........................



V ............................., dne..................................
	Za objednatele:                                                     
	        Za zhotovitele:

	
	


……………………………………………                     ……………………………………………….


Ing. Martin Novák, MBA 



……………………………..
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