

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: **Modernizace farmy - Dolní Lipka**

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů					0,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu					0,00
Cena bez DPH					0,00
DPH	základní	21,00%	ze	0,00	0,00
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH					0,00
v CZK					0,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0

Stavba: Modernizace farmy - Dolní Lipka

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	0,00	0,00
SO 01	Odchovna jalovic	0,00	0,00
SO 01-1	Stáje s boxovými loži pro skot (kromě dojníc)	0,00	0,00
SO 01-1-1	Stavební náklady	0,00	0,00
SO 01-1-2	Hnojná koncovka	0,00	0,00
SO 01-1-3	Technologie	0,00	0,00
SO 01-1-4	Elektroinstalace a uzemnění, přípojka NN	0,00	0,00
SO 01-2	Stáje s kotcovým ustájením pro skot (kromě dojníc)	0,00	0,00
SO 01-2-1	Stavební náklady	0,00	0,00
SO 01-2-2	Hnojná koncovka	0,00	0,00
SO 01-2-3	Technologie	0,00	0,00
SO 01-2-4	Elektroinstalace a uzemnění, přípojka NN	0,00	0,00
SO 01-3	Váha pro dobytek, automatický přihrnovač krmiva	0,00	0,00
SO 02	Silážní žlab	0,00	0,00
SO 02-1	Stavební náklady	0,00	0,00
SO 03	Zastřešení výběhu a krmiště porodny	0,00	0,00
SO 03-1	Stelivové ustájení - stavební náklady	0,00	0,00
SO 03-2	Technologie hrazení a napájení	0,00	0,00
SO 04	Výdejový automat na mléko	0,00	0,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizace farmy - Dolní Lipka
Objekt: SO 01 - Odchovna jalovic
Část: SO 01-1 - Stáje s boxovými loži pro skot (kromě dojníc)
Úroveň 3: SO 01-1-1 - Stavební náklady

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace farmy - Dolní Lipka
Objekt: SO 01 - Odchovna jalovic
Část: SO 01-1 - Stáje s boxovými loži pro skot (kromě dojnic)

Úroveň 3: SO 01-1-1 - Stavební náklady

Místo: Datum:
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
64 - Osazování výplní otvorů	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Modernizace farmy - Dolní Lipka
 Objekt: SO 01 - Odchovna jalovic
 Část: SO 01-1 - Stáje s boxovými loži pro skot (kromě dojnic)

Úroveň 3: SO 01-1-1 - Stavební náklady

Místo: Datum:
 Objednatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	468,615		0,00
2	K	131201103	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	1 004,999		0,00
3	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	1 004,999		0,00
4	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	67,072		0,00
5	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	67,072		0,00
6	K	133201102	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	113,176		0,00
7	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	113,176		0,00
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 185,247		0,00
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5 926,235		0,00
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2 370,494		0,00
11	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 009,998		0,00

2 - Zakládání **0,00**

12	K	002-002	Rýhování podélné podlah v místě krmiště, hnojné chodby	m2	595,515		0,00
13	K	003-003	Rýhování diagonální podlah v místě přechodů	m2	158,146		0,00
14	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	593,659		0,00
15	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	80,486		0,00
16	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	213,371		0,00
17	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	192,864		0,00
18	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	134,007		0,00
19	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	358,423		0,00
20	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	358,423		0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce **0,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	M	003-1	Prefabrikovaný parapetní panel výšky 1 x 6 m a tl. 0,15 m	ks	13,374		0,00
22	M	003-1-6	Prefabrikovaný parapetní panel výšky 3,25 x 2,6 m a tl. 0,15 m	ks	0,743		0,00
23	M	003-1-9	Prefabrikovaný parapetní panel výšky 0,825 x 2,6 m a tl. 0,15 m	ks	0,743		0,00
24	M	003-1-7	Prefabrikovaný parapetní panel výšky 2,275 x 2,6 m a tl. 0,15 m	ks	0,743		0,00
25	M	003-1-8	Prefabrikovaný parapetní panel výšky 1,475 x 2,6 m a tl. 0,15 m	ks	0,743		0,00
26	M	003-2	Doprava panelů	ks	0,743		0,00
27	M	003-3	Montáž panelů na panely	hod	156,030		0,00
28	M	003-4	Kotevní prvky KLP, šrouby	ks	0,743		0,00
29	M	003-5	Tmelení svisté spáry venkovní	ks	13,374		0,00
30	K	311238218	Zdivo nosné vnější POROTHERM tl 440 mm pevnosti P 10 na MC	m2	65,977		0,00
31	K	311321511	Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže	m3	23,449		0,00
32	K	317168131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	3,715		0,00
33	K	317168134	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 200 cm	kus	3,715		0,00
34	K	341351105	Zřízení bednění oboustranného stěn nosných	m2	192,927		0,00
35	K	341351106	Odstranění bednění oboustranného stěn nosných	m2	192,927		0,00
36	K	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t	0,351		0,00
37	K	341362021	Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari	t	0,938		0,00
38	K	342151112	Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 12 m	m2	108,497		0,00
39	M	553246100	panel sendvičový stěnový izolace PUR tl. 40 mm	m2	130,196		0,00
40	K	342191112	Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sklolaminátových desek šroubovaných budov v do 12 m	m2	139,298		0,00
41	M	4-004	Prosvětlovací pás polykarbonátová deska	m2	160,192		0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

42	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,931		0,00
43	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	8,582		0,00
44	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	8,582		0,00
45	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,097		0,00
46	K	444151112	Montáž krytiny ocelových střech ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 12 m	m2	2 097,011		0,00
47	M	4-002	Střešní panel PUR tl.40mm	m2	2 039,335		0,00
48	M	4-001	Prosvětlovací profily pro sendvičové panely	m2	120,495		0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

49	K	597961111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z prefabrikátů	m	116,279		0,00
----	---	-----------	--	---	---------	--	------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

50	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášena strojně	m2	58,153		0,00
51	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	58,153		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	622321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášena strojně	m2	86,113		0,00
53	K	622321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	86,113		0,00
54	K	622611131	Nátěr akrylátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně	m2	86,113		0,00
55	K	625141001	Obklad venkovní betonové konstrukce deskami dřevovláknitými s vrstvou EPS tl. 50 mm	m2	4,291		0,00
56	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 - pod přípravnu	m3	2,719		0,00
57	K	631311234	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	386,573		0,00
58	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	386,573		0,00
59	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	386,573		0,00
60	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	109,294		0,00
61	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	109,294		0,00
62	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	11,117		0,00
63	K	631362021-1	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari - pod přípravnu	t	0,103		0,00
64	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	20,136		0,00
65	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	0,743		0,00
66	M	553311190	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P</i>	kus	0,743		0,00

64 - Osazování výplní otvorů

0,00

67	K	64-002	D+M Okno plastové 1750/1500	ks	0,743		0,00
68	K	64-003	D+M Okno plastové 1750/1000	ks	0,743		0,00

8 - Trubní vedení

0,00

69	K	871 24-1121.R00	Vodovodní potrubí pro přívod vody k napáječkám, včetně zemních prací	m	186,493		0,00
----	---	-----------------	--	---	---------	--	------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

70	K	009-001	Vodovodní šachta 1,7x1,4 m, hloubka 1,3 m, včetně poklopu	ks	0,743		0,00
71	K	009-002	Hydraulická plošina	kpl	0,743		0,00

998 - Přesun hmot

0,00

72	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2 881,699		0,00
----	---	-----------	--	---	-----------	--	------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

73	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	27,057		0,00
74	M	111631500	<i>lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg</i>	t	0,010		0,00
75	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	27,057		0,00
76	M	628321340	<i>pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)</i>	m2	31,116		0,00
77	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,021		0,00

713 - Izolace tepelné

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
78	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	20,136		0,00
79	M	283758800	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 50 mm	m2	20,539		0,00
80	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,026		0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

81	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	4,458		0,00
82	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	8,173		0,00
83	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40	m	1,486		0,00
84	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	0,743		0,00
85	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	0,743		0,00
86	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	0,743		0,00
87	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,486		0,00
88	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	6,687		0,00
89	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	8,173		0,00
90	K	771591481	Montáž liniového odvodňovacího žlabu pro napojení na kontaktní izolaci	kus	5,201		0,00
91	M	592270270	čelo plné na začátek a konec žlabu ACO N100 typ 0-20, pro všechny stavební výšky	kus	1,486		0,00
92	M	592270280	čelo žlabu výtokové ACO N100 pro typ 10, 10.0, 10.1	kus	1,486		0,00
93	M	592270050	žlab odvodňovací ACO N100 typ 10, polymerbeton, 100 x 13 x 18 x 18 cm	kus	5,201		0,00
94	M	592270220	rošt mřížkový ACO N100 - grafitová tvarna litina 50cm x 12,7cm x 493cm2/m, tř.zatíž. C250	kus	10,402		0,00
95	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	181,550		0,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

96	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	4,458		0,00
97	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	2,972		0,00
98	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	4,458		0,00
99	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm	m	2,972		0,00
100	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,972		0,00
101	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	2,972		0,00
102	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,486		0,00
103	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	7,430		0,00
104	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	7,430		0,00
105	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	44,362		0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
106	K	725311131	Dřez dvojité nerezový se zápachovou uzávěrkou nástavný 900x600 mm	soubor	0,743		0,00
107	K	725532114	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární závěsný svislý 80 l / 3 kW	soubor	0,743		0,00
108	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	0,743		0,00
109	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	132,700		0,00

762 - Konstrukce tesařské

0,00

110	K	762-001	D+M hlavní lepené nosníky, krokve po vlašsku, nosná konstrukce štítů	kpl	0,743		0,00
111	K	762-002	D+M dřevěná požlabnice	m	111,339		0,00
112	K	762-003	D+M dřevěné dělicí stěny z fošen	m2	98,187		0,00
113	K	762-004	Výdřeva pro svinovací plachtu	m	22,290		0,00
114	K	762-005	Výdřeva pro rolovací stěnu	m	80,337		0,00
115	K	762-006	Výdřeva ukončovací pro svinovací stěnu	ks	1,486		0,00
116	K	762-007	Výdřeva pro osazení větrací šterbiny	m	109,964		0,00

763 - Konstrukce suché výstavby

0,00

117	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	21,153		0,00
-----	---	-----------	--	----	--------	--	------

764 - Konstrukce klempířské

0,00

118	K	764011613	Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 250 mm	m	116,725		0,00
119	K	764211635	Oplechování nevětraného hřebene z Pz s povrchovou úpravou s hřebenovým plechem rš 400 mm	m	3,381		0,00
120	K	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	59,737		0,00
121	K	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	116,725		0,00
122	K	764311606	Lemování rovných zdí střech s krytinou prežovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm - lemování větrací šterbiny	m	109,964		0,00
123	K	764511405	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 400 mm	m	116,725		0,00
124	K	764511445	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 400/120 mm	kus	10,402		0,00
125	K	764518423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 120 mm	m	10,402		0,00
126	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	1,777		0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

127	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	0,743		0,00
128	M	611627030	dveře vnitřní hladké folie plné 1křídlové 90x197 cm	kus	0,743		0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

129	K	001	D+M Ocelová posuvná vrata nezateplená, šedá 2,25x2 m		0,743		0,00
130	K	002	D+M Ocelová posuvná vrata nezateplená, šedá 2,15x2 m		0,743		0,00
131	K	337171122	D+M nosné konstrukce haly, povrchová úprava: žárový zinek	kg	20 113,593		0,00
132	K	767-007	D+M Větrací šterbina š=1,5m bez regulační klapky	bm	54,982		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
133	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	5 515,406		0,00
134	M	130104240	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 60 x 60 x 6 mm	t	2,979		0,00
135	M	130106200	ocel profilová T, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 6 mm	t	2,537		0,00
136	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	5,792		0,00

771 - Podlahy z dlaždic

0,00

137	K	771571112	Montáž podlah z keramických dlaždic kyselinovzdorných	m2	117,867		0,00
138	M	597611350	dlaždice keramické, kyselinovzdorné 30x30	m2	121,805		0,00
139	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	6,631		0,00

781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

140	K	781473112	Montáž obkladu vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	58,153		0,00
141	M	597610000	obkládačky keramické dle výběru investora	m2	61,290		0,00
142	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,892		0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

143	K	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře ošetřovaných v místnostech do 5,00 m	m2	21,153		0,00
-----	---	-----------	---	----	--------	--	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizace farmy - Dolní Lipka
Objekt: SO 01 - Odchovna jalovic
Část: SO 01-1 - Stáje s boxovými loži pro skot (kromě dojníc)
Úroveň 3: SO 01-1-2 - Hnojná koncovka

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00
DPH základní 21,00% ze	0,00
snižená 15,00% ze	0,00
Cena s DPH v CZK	0,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace farmy - Dolní Lipka
Objekt: SO 01 - Odchovna jalovic
Část: SO 01-1 - Stáje s boxovými loži pro skot (kromě dojníc)

Úroveň 3: SO 01-1-2 - Hnojná koncovka

Místo: Datum:
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Modernizace farmy - Dolní Lipka
 Objekt: SO 01 - Odchovna jalovic
 Část: SO 01-1 - Stáje s boxovými loži pro skot (kromě dojnic)

Úroveň 3: SO 01-1-2 - Hnojná koncovka

Místo: Datum:
 Objednatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	56,076		0,00
2	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	53,674		0,00
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,517		0,00
4	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	56,154		0,00
5	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	214,697		0,00

2 - Zakládání 0,00

6	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	48,592		0,00
7	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	3,662		0,00
8	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	18,308		0,00
9	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	18,308		0,00
10	K	279322511	Základová zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 bez výztuže	m3	4,119		0,00
11	K	279351101	Zřízení bednění základových zdí jednostranné	m2	27,461		0,00
12	K	279351102	Odstranění bednění základových zdí jednostranné	m2	27,461		0,00
13	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	t	0,293		0,00

5 - Komunikace pozemní 0,00

14	K	597961111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z prefabrikátů	m	19,541		0,00
----	---	-----------	--	---	--------	--	------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

15	K	631311234	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	39,117		0,00
16	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	39,117		0,00
17	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	39,117		0,00
18	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	7,415		0,00
19	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	7,415		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	2,288		0,00

8 - Trubní vedení 0,00

21	K	008-001	Kanalizační potrubí DN 200	m	14,860		0,00
----	---	---------	----------------------------	---	--------	--	------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

22	K	003-002	Kanalizační vpust' 600/600 s litinovým poklopem	ks	1,486		0,00
23	K	003-003	Kanalizační vpust' DN 400 s litinovým poklopem	ks	0,743		0,00
24	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	27,937		0,00
25	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	35,664		0,00
26	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	6,910		0,00

998 - Přesun hmot 0,00

27	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	240,148		0,00
----	---	-----------	--	---	---------	--	------

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

767 - Konstrukce zámečnické 0,00

28	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	405,152		0,00
29	M	130104280	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 70 x 70 x 6 mm	t	0,051		0,00
30	M	130106200	ocel profilová T, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 6 mm	t	0,354		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizace farmy - Dolní Lipka
Objekt: SO 01 - Odchovna jalovic
Část: SO 01-1 - Stáje s boxovými loži pro skot (kromě dojnic)
Úroveň 3: SO 01-1-3 - Technologie

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00
DPH základní 21,00% ze	0,00
snižená 15,00% ze	0,00
Cena s DPH v CZK	0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace farmy - Dolní Lipka
Objekt: SO 01 - Odchovna jalovic
Část: SO 01-1 - Stáje s boxovými loži pro skot (kromě dojníc)

Úroveň 3: SO 01-1-3 - Technologie

Místo: Datum:
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
004 - Technologie - osvětlení	0,00
26-M-006 - Technologie větrání	0,00
26-M-001 - Technologie hrazení a napájení - vše žárově zinkované	0,00
26-M-1 - Boxové lože	0,00
26-M-2 - Dělicí stěny	0,00
26-M-3 - Žlabová zábrana	0,00
26-M-4 - Napájení	0,00
26-M-5 - Příslušenství	0,00
26-M-6 - Branky	0,00
26-M-7 - Kotce pro telata	0,00
26-M-0 - Montáž technologie hrazení a napájení	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Modernizace farmy - Dolní Lipka
 Objekt: SO 01 - Odchovna jalovic
 Část: SO 01-1 - Stáje s boxovými loži pro skot (kromě dojníc)

Úroveň 3: SO 01-1-3 - Technologie

Místo: Datum:
 Objednatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

M - Práce a dodávky M **0,00**

004 - Technologie - osvětlení **0,00**

74	M	M061	Svítlidlo zářivkové MODUS se závěsem na laně 1x58W EP IP65	ks	54,982		0,00
75	M	M062	Svítlidlo zářivkové MODUS se závěsem na laně 2x58W B	ks	5,944		0,00
76	M	M063	Svítlidlo zářivkové MODUS se závěsem na laně 1x36W C	ks	4,458		0,00
77	M	M064	Svítlidlo zářivkové MODUS 1x36W na stropě C	ks	5,944		0,00
78	M	M065	Svítlidlo zářivkové venkovní 2x36W IP 65 MODUS D	ks	5,201		0,00
79	M	M066	Trubice 36W	ks	22,290		0,00
80	M	M067	Trubice 58W	ks	68,356		0,00
81	M	M068	Recyklace svítidel a zdrojů	ks	167,175		0,00
82	M	M074	Spínač VDT TANGO IP44	ks	2,229		0,00
83	M	M075	Ovladač 3-tlačítkový IP65 nástěnný 3x1/0	ks	2,229		0,00
84	M	M076	Ovladač 1-tlačítkový IP65	ks	0,743		0,00
85	M	M077	Ovladač 6-tlačítkový IP65 3x1/3	ks	1,486		0,00

26-M-006 - Technologie větrání **0,00**

3	K	767-002	Rolovací plachtová vrata elektrická 3750x3800 mm	ks	1,486		0,00
4	K	767-004	D+M svinovací plachta, ovládání mechanické - výška otvoru 3850 mm	m	22,290		0,00
5	K	767-005	D+M protiprůvanová síť H07	m2	33,435		0,00
6	K	767-007	Rolovací stěna pohyblivá elektrická (navíjecí a posouvací) výšky 3,4 m	m	80,337		0,00
7	K	767-009	Ochranný kryt ukončovací plastový s kedrem	ks	5,944		0,00

26-M-001 - Technologie hrazení a napájení - vše žárově zinkované **0,00**

26-M-1 - Boxové lože **0,00**

8	M	M001	sloupek 76x5 L 1800 s nerez návl.	ks	68,356		0,00
9	M	000243	oblouk zábrany 60 jednostr.	ks	64,641		0,00
10	M	000243.1	oblouk zábrany 60 oboustr.	ks	74,300		0,00
11	M	000310	oblouk zábrany 48 jednostr.	ks	22,290		0,00
12	M	000310.1	oblouk zábrany 48 oboustr.	ks	20,804		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	M	000262.1	spona T 60/60 stabil	ks	129,282		0,00
14	M	000264.1	spona X 60/60	ks	148,600		0,00
15	M	000272.1	třmen 48/60	ks	138,941		0,00
16	M	000304.1	spona T 48/48 stabil	ks	44,580		0,00
17	M	000300.1	spona X 48/48	ks	20,804		0,00
18	M	000288.1	třmen 48/48	ks	43,094		0,00
19	M	000270.1	třmen 76/60	ks	136,712		0,00
20	M	000251	zámek 60 (Ø51)	ks	32,692		0,00
21	M	000250	zámek 48 (Ø40)	ks	41,608		0,00
22	M	M002	trubka 60x3	m	245,190		0,00
23	M	M003	trubka 48x3	m	285,312		0,00
24	M	000200	spojka do trubky 48 (Ø40)	ks	47,552		0,00
25	M	000024	spojka do trubky 60 (Ø51)	ks	40,865		0,00

26-M-2 - Dělicí stěny

0,00

26	M	000111	sloupek 76U pro fošnovou L1800	ks	37,150		0,00
27	M	000034	sloupek H pro fošnovou L1800	ks	14,860		0,00
28	M	000394	sloupek 76x5 L 1800 s nerez návl.	ks	52,753		0,00
29	M	000268	spona T 76/42	ks	74,300		0,00
30	M	000266	spona X 76/42	ks	58,697		0,00
31	M	M004	trubka 42	m	222,900		0,00
32	M	M005	vrut M 8 x 40	ks	66,870		0,00
33	M	M006	kompletační materiál	ks	0,743		0,00

26-M-3 - Žlabová zábrana

0,00

34	M	000259	spona T 60/60	ks	2,972		0,00
35	M	000264.2	spona X 60/60	ks	10,402		0,00
36	M	02053	sloupek 60 s 2xU	ks	37,893		0,00
37	M	02052	sloupek 60 s 1xU	ks	4,458		0,00
38	M	02062	držák	ks	42,351		0,00
39	M	M007	trubka 60	m	115,908		0,00
40	M	M008	trubka 48	m	71,328		0,00
41	M	000201	spojka do trubky 60 (Ø51)	ks	19,318		0,00
42	M	000200.1	spojka do trubky 48 (Ø40)	ks	11,888		0,00
43	M	M009	spona T 60/60	ks	84,702		0,00
44	M	000290	třmen 60/60	ks	22,290		0,00
45	M	000272.2	třmen 48/60	ks	20,061		0,00
46	M	000227	zátky 60	ks	42,351		0,00

26-M-4 - Napájení

0,00

47	M	000056	NVV2 žlab L=2m, vyhříváný - nerez	ks	0,743		0,00
48	M	000073	protikálecí zábrana pro NVV2	ks	1,486		0,00
49	M	000058	NVV1 žlab L=1,25m, vyhříváný - nerez	ks	5,944		0,00
50	M	000072	protikálecí zábrana pro NVV1	ks	9,659		0,00
51	M	000152	Kryt přívodu k 1m a 2m nap. žlabům	ks	6,687		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	M	010766	žlab nap.jednomíst.pevný vyhř. - nerez	ks	5,201		0,00
26-M-5 - Příslušenství							0,00
53	M	M010	žlab na jádro	ks	4,458		0,00
54	M	M011	diagonální zábrana	bm	16,346		0,00
26-M-6 - Branky							0,00
55	M	000225	branka 1500-2500 (60+42)	ks	13,374		0,00
56	M	000394	sloupek 76x5 L 1800 s nerez návl.	ks	13,374		0,00
57	M	000226	branka 2500-3500 (60+42)	ks	27,491		0,00
58	M	000400	sloupek 102x5 L1800 s ner. návl.	ks	27,491		0,00
59	M	000255	branka 2500-4000 s KARI sítí	ks	6,687		0,00
60	M	000394	sloupek 76x5 L 1800 s nerez návl.	ks	1,486		0,00
61	M	000400	sloupek 102x5 L1800 s ner. návl.	ks	5,201		0,00
26-M-7 - Kotce pro telata							0,00
62	M	M024	sloupek krajní ø60x3,6 L 1100mm	ks	1,486		0,00
63	M	M025	sloupek ø60x3,6 L 802mm	ks	15,603		0,00
64	M	M026	pant dvířek krajní pravý	ks	1,486		0,00
65	M	M027	pant dvířek krajní levý	ks	1,486		0,00
66	M	M028	pant dvířek krajní oboustranný	ks	31,206		0,00
67	M	M029	dvířka levá	ks	16,346		0,00
68	M	M030	dvířka pravá	ks	16,346		0,00
69	M	M031	pevná stěna	ks	17,089		0,00
70	M	M032	mobilní stěna	ks	16,346		0,00
71	M	M033	kotva FBN II M12x140	ks	34,178		0,00
72	M	M022	kýbl s cucákem a držákem	ks	65,384		0,00
73	M	M034	pevná stěna zadní	ks	8,173		0,00
26-M-0 - Montáž technologie hrazení a napájení							0,00
1	K	26-M-01	Montáž technologie hrazení a napájení	hod	470,319		0,00
2	K	26-M-02	Osazení sloupků technologie hrazení	ks	263,022		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizace farmy - Dolní Lipka

Objekt: SO 01 - Odchovna jalovic

Část: SO 01-1 - Stáje s boxovými loži pro skot (kromě dojníc)

Úroveň 3: SO 01-1-4 - Elektroinstalace a uzemnění, přípojka NN

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace farmy - Dolní Lipka

Objekt: SO 01 - Odchovna jalovic

Část: SO 01-1 - Stáje s boxovými loži pro skot (kromě dojnic)

Úroveň 3: SO 01-1-4 - Elektroinstalace a uzemnění, přípojka NN

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
M - M	0,00
001 - Přípojka NN	0,00
002 - Zemní práce	0,00
003 - Specifikace rozvaděčů	0,00
005 - Nosný materiál	0,00
006 - Hromosvod a uzemnění	0,00
007 - Zemní práce	0,00
008 - HZS a ostatní práce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Modernizace farmy - Dolní Lipka
 Objekt: SO 01 - Odchovna jalovic
 Část: SO 01-1 - Stáje s boxovými loži pro skot (kromě dojníc)

Úroveň 3: SO 01-1-4 - Elektroinstalace a uzemnění, přípojka NN

Místo: Datum:
 Objednatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

M - M **0,00**

001 - Přípojka NN **0,00**

1	M	M035	Kabel CYKY 5x16	m	85,445		0,00
2	M	M036	Kabel CYKY 4x1,5	m	85,445		0,00
3	M	M037	Ukončení kabelu ve škríni SP a Rm	ks	7,430		0,00
4	M	M038	Ukončení kabelu na straně dojírny	ks	3,715		0,00
5	M	M039	Ukončení vodičů do 4x1,5	ks	5,944		0,00
6	M	M040	Popisný štítek	ks	1,486		0,00

002 - Zemní práce **0,00**

7	M	M041	Kabel. rýha 35x80	m	62,412		0,00
8	M	M042	Kabel. lože 35x80	m	62,412		0,00
9	M	M043	Zához kabel. rýhy	m	62,412		0,00
10	M	M044	Úprava terénu	m2	21,547		0,00
11	M	M045	Vytyčení trasy	s	0,743		0,00

003 - Specifikace rozvaděčů **0,00**

12	M	M046	Pojistná skříň SP100	ks	0,743		0,00
13	M	M047	Rozvaděč Rm 815x1197x105 ocep protipožární +náplň	ks	0,743		0,00
14	M	M048	Proud. chránič 3x25/0,03A	ks	5,944		0,00
15	M	M049	Přep. ochrana tř. 1+2	ks	0,743		0,00
16	M	M050	Jistič 1xdo 25A	ks	41,608		0,00
17	M	M051	Jistič 3xdo 25A	ks	0,743		0,00
18	M	M052	Odpojovač do 3x16A	ks	5,201		0,00
19	M	M053	Stykač 400V/ 16	ks	14,117		0,00
20	M	M054	Relé spínací na osvětlení	ks	7,430		0,00
21	M	M055	Termostat	ks	0,743		0,00
22	M	M056	Světelné čidlo SČ. 1, SČ.2	ks	1,486		0,00
23	M	M057	Pásovina Cu 5x32A	ks	2,972		0,00
24	M	M058	Svorkovnice PEN	ks	2,972		0,00
25	M	M059	Dveře protipožární	ks	0,743		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	M	M060	Drobný materiál	s	0,743		0,00

005 - Nosný materiál

0,00

35	M	M069	Ocelové nosné lano pr.8-10mm	m	568,395		0,00
36	M	M070	Napínací hák na ocel. lano	ks	31,206		0,00
37	M	M071	Výztuž lana ocel. insník závitová tyč 15	ks	57,954		0,00
38	M	M072	Ocelová nosná konstrukce pro zářivky	ks	76,529		0,00
39	M	M073	Ocelová nosná konstrukce pro oka svít.	ks	101,048		0,00
44	M	M078	Zásuvka polozapuštěná IP44 Tango 250x16A	ks	2,229		0,00
45	M	M079	Zásuvka nástěnná IP54 250/16	ks	7,430		0,00
46	M	M080	Zásuvková skříň SZ 400/16A 2x16A	ks	1,486		0,00
47	M	M081	Trubka kopoflex pr.40	m	76,529		0,00
48	M	M082	Osvětlení napáj. žlabů řízené spínačem	ks	1,486		0,00
49	M	M083	Venkovní teplotní čidlo	ks	0,743		0,00
50	M	M084	Ocel. nosná konstrukce pro ocel. vrata	ks	1,486		0,00
51	M	M085	Ocel. nosná konstrukce pro ventilační plachty	ks	5,201		0,00
52	M	M086	Přímotopný konvektor 230/16A 2,5kw	ks	0,743		0,00
53	M	M087	Průtokový ohřivač na zeď 3,5kw	ks	0,743		0,00
54	M	M088	Pancéřová trubka pr. 16	m	35,664		0,00
55	M	M089	Pancéřová hadice pr. 16	m	23,776		0,00
56	M	M090	CYKY 3Cx2,5	m	2 341,936		0,00
57	M	M091	CYKY 5x4	m	115,908		0,00
58	M	M092	CYKY 4Bx1,5	m	32,692		0,00
59	M	M093	CYKY 3Cx1,5	m	1 899,108		0,00
60	M	M094	Ukončení vodičů do 5x4	ks	207,297		0,00
61	M	M095	Krabice KO 125 se SZ a vodičem CY z.ž.	sada	0,743		0,00
62	M	M096	Ochranné pospojení pásek + svorka	m	63,155		0,00
63	M	M097	Krabice ACIDUR pr. 16	ks	8,916		0,00
64	M	M098	Popisné štítky	ks	46,066		0,00
65	M	M099	Drobný materiál	sada	0,743		0,00

006 - Hromosvod a uzemnění

0,00

66	M	M100	Pásek FeZn 30x4	m	204,325		0,00
67	M	M101	Spoj pásku exoter. ES	ks	40,122		0,00
68	M	M102	Střešní vedení AlMgSi pr.8	m	480,721		0,00
69	M	M103	Svod FeZn pr. 10	m	83,216		0,00
70	M	M104	Ochranný úhelník	ks	11,888		0,00
71	M	M105	Držák ochr. úhelníku	ks	11,888		0,00
72	M	M106	Svorka SZ	ks	12,631		0,00
73	M	M107	Svorka SO	ks	12,631		0,00
74	M	M108	Svorka SS	ks	35,664		0,00
75	M	M109	Svorka SK	ks	4,458		0,00
76	M	M110	Jímací tyč 2m	ks	17,832		0,00
77	M	M111	Vývod podlahového pospojení	ks	18,575		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
78	M	M112	Podpěra vedení PV 21	ks	86,931		0,00
79	M	M113	Podpěra vedení PV 01	ks	136,712		0,00
80	M	M114	Svorka SP	ks	12,631		0,00
81	M	M115	Vyrovnnání dílů	ks	17,832		0,00

007 - Zemní práce

0,00

82	M	M116	Rýha 35x70	m	193,180		0,00
83	M	M117	Pískové lože	m	193,180		0,00
84	M	M118	Zához rýhy	m	193,180		0,00

008 - HZS a ostatní práce

0,00

85	M	M119	El. revize	s	0,743		0,00
86	M	M120	Vypracování skutečné dokumentace	s	0,743		0,00
87	M	M121	PPV	s	0,743		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizace farmy - Dolní Lipka
Objekt: SO 01 - Odchovna jalovic
Část: SO 01-2 - Stáje s kotcovým ustájením pro skot (kromě dojnic)
Úroveň 3: SO 01-2-1 - Stavební náklady

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace farmy - Dolní Lipka
Objekt: SO 01 - Odchovna jalovic
Část: SO 01-2 - Stáje s kotcovým ustájením pro skot (kromě dojníc)

Úroveň 3: SO 01-2-1 - Stavební náklady

Místo: Datum:
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
64 - Osazování výplní otvorů	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Modernizace farmy - Dolní Lipka
 Objekt: SO 01 - Odchovna jalovic
 Část: SO 01-2 - Stáje s kotcovým ustájením pro skot (kromě dojníc)

Úroveň 3: SO 01-2-1 - Stavební náklady

Místo: Datum:
 Objednatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	162,092		0,00
2	K	131201103	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	347,624		0,00
3	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	347,624		0,00
4	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	23,200		0,00
5	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	23,200		0,00
6	K	133201102	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	39,147		0,00
7	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	39,147		0,00
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	409,971		0,00
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 049,855		0,00
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	819,942		0,00
11	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	695,248		0,00

2 - Zakládání **0,00**

12	K	002-002	Rýhování podélné podlah v místě krmiště, hnojné chodby	m2	205,985		0,00
13	K	003-003	Rýhování diagonální podlah v místě přechodů	m2	54,702		0,00
14	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	205,344		0,00
15	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	27,840		0,00
16	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	73,804		0,00
17	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	66,711		0,00
18	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	46,353		0,00
19	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	123,977		0,00
20	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	123,977		0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce **0,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	M	003-1	Prefabrikovaný parapetní panel výšky 1 x 6 m a tl. 0,15 m	ks	4,626		0,00
22	M	003-1-6	Prefabrikovaný parapetní panel výšky 3,25 x 2,6 m a tl. 0,15 m	ks	0,257		0,00
23	M	003-1-9	Prefabrikovaný parapetní panel výšky 0,825 x 2,6 m a tl. 0,15 m	ks	0,257		0,00
24	M	003-1-7	Prefabrikovaný parapetní panel výšky 2,275 x 2,6 m a tl. 0,15 m	ks	0,257		0,00
25	M	003-1-8	Prefabrikovaný parapetní panel výšky 1,475 x 2,6 m a tl. 0,15 m	ks	0,257		0,00
26	M	003-2	Doprava panelů	ks	0,257		0,00
27	M	003-3	Montáž panelů na panely	hod	53,970		0,00
28	M	003-4	Kotevní prvky KLP, šrouby	ks	0,257		0,00
29	M	003-5	Tmelení svisté spáry venkovní	ks	4,626		0,00
30	K	311238218	Zdivo nosné vnější POROTHERM tl 440 mm pevnosti P 10 na MC	m2	22,821		0,00
31	K	311321511	Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže	m3	8,111		0,00
32	K	317168131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	1,285		0,00
33	K	317168134	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 200 cm	kus	1,285		0,00
34	K	341351105	Zřízení bednění oboustranného stěn nosných	m2	66,733		0,00
35	K	341351106	Odstranění bednění oboustranného stěn nosných	m2	66,733		0,00
36	K	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t	0,122		0,00
37	K	341362021	Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari	t	0,324		0,00
38	K	342151112	Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 12 m	m2	37,528		0,00
39	M	553246100	panel sendvičový stěnový izolace PUR tl. 40 mm	m2	45,034		0,00
40	K	342191112	Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sklolaminátových desek šroubovaných budov v do 12 m	m2	48,182		0,00
41	M	4-004	Prosvětlovací pás polykarbonátová deska	m2	55,410		0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

42	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,668		0,00
43	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	2,968		0,00
44	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	2,968		0,00
45	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,034		0,00
46	K	444151112	Montáž krytiny ocelových střech ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 12 m	m2	725,346		0,00
47	M	4-002	Střešní panel PUR tl.40mm	m2	705,396		0,00
48	M	4-001	Prosvětlovací profily pro sendvičové panely	m2	41,679		0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

49	K	597961111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z prefabrikátů	m	40,221		0,00
----	---	-----------	--	---	--------	--	------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

50	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášena strojně	m2	20,115		0,00
51	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	20,115		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	622321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená strojně	m2	29,786		0,00
53	K	622321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	29,786		0,00
54	K	622611131	Nátěr akrylátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně	m2	29,786		0,00
55	K	625141001	Obklad venkovní betonové konstrukce deskami dřevovláknitými s vrstvou EPS tl. 50 mm	m2	1,484		0,00
56	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 - pod přípravnu	m3	0,940		0,00
57	K	631311234	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	133,714		0,00
58	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	133,714		0,00
59	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	133,714		0,00
60	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	37,804		0,00
61	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	37,804		0,00
62	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	3,845		0,00
63	K	631362021-1	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari - pod přípravnu	t	0,035		0,00
64	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	6,965		0,00
65	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámců dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	0,257		0,00
66	M	553311190	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P</i>	kus	0,257		0,00

64 - Osazování výplní otvorů

0,00

67	K	64-002	D+M Okno plastové 1750/1500	ks	0,257		0,00
68	K	64-003	D+M Okno plastové 1750/1000	ks	0,257		0,00

8 - Trubní vedení

0,00

69	K	871 24-1121.R00	Vodovodní potrubí pro přívod vody k napáječkám, včetně zemních prací	m	64,507		0,00
----	---	-----------------	--	---	--------	--	------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

70	K	009-001	Vodovodní šachta 1,7x1,4 m, hloubka 1,3 m, včetně poklopu	ks	0,257		0,00
71	K	009-002	Hydraulická plošina	kpl	0,257		0,00

998 - Přesun hmot

0,00

72	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	996,768		0,00
----	---	-----------	--	---	---------	--	------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

73	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým	m2	9,359		0,00
74	M	111631500	<i>lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg</i>	t	0,003		0,00
75	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	9,359		0,00
76	M	628321340	<i>pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)</i>	m2	10,763		0,00
77	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,007		0,00

713 - Izolace tepelné

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
78	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	6,965		0,00
79	M	283758800	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 50 mm	m2	7,104		0,00
80	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,009		0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

81	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	1,542		0,00
82	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	2,827		0,00
83	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40	m	0,514		0,00
84	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	0,257		0,00
85	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	0,257		0,00
86	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	0,257		0,00
87	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	0,514		0,00
88	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	2,313		0,00
89	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	2,827		0,00
90	K	771591481	Montáž liniového odvodňovacího žlabu pro napojení na kontaktní izolaci	kus	1,799		0,00
91	M	592270270	čelo plné na začátek a konec žlabu ACO N100 typ 0-20, pro všechny stavební výšky	kus	0,514		0,00
92	M	592270280	čelo žlabu výtokové ACO N100 pro typ 10, 10.0, 10.1	kus	0,514		0,00
93	M	592270050	žlab odvodňovací ACO N100 typ 10, polymerbeton, 100 x 13 x 18 x 18 cm	kus	1,799		0,00
94	M	592270220	rošt mřížkový ACO N100 - grafitová tvarna litina 50cm x 12,7cm x 493cm2/m, tř.zatíž. C250	kus	3,598		0,00
95	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	62,797		0,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

96	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	1,542		0,00
97	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	1,028		0,00
98	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	1,542		0,00
99	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm	m	1,028		0,00
100	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	1,028		0,00
101	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	1,028		0,00
102	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	0,514		0,00
103	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	2,570		0,00
104	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	2,570		0,00
105	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	15,345		0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
106	K	725311131	Dřez dvojité nerezový se zápachovou uzávěrkou nástavný 900x600 mm	soubor	0,257		0,00
107	K	725532114	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulací závěsný svislý 80 l / 3 kW	soubor	0,257		0,00
108	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	0,257		0,00
109	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	45,900		0,00

762 - Konstrukce tesařské

0,00

110	K	762-001	D+M hlavní lepené nosníky, krokve po vlašsku, nosná konstrukce štítů	kpl	0,257		0,00
111	K	762-002	D+M dřevěná požlabnice	m	38,511		0,00
112	K	762-003	D+M dřevěné dělicí stěny z fošen	m2	33,963		0,00
113	K	762-004	Výdřeva pro svinovací plachtu	m	7,710		0,00
114	K	762-005	Výdřeva pro rolovací stěnu	m	27,788		0,00
115	K	762-006	Výdřeva ukončovací pro svinovací stěnu	ks	0,514		0,00
116	K	762-007	Výdřeva pro osazení větrací šterbiny	m	38,036		0,00

763 - Konstrukce suché výstavby

0,00

117	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	7,317		0,00
-----	---	-----------	--	----	-------	--	------

764 - Konstrukce klempířské

0,00

118	K	764011613	Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 250 mm	m	40,375		0,00
119	K	764211635	Oplechování nevětraného hřebene z Pz s povrchovou úpravou s hřebenovým plechem rš 400 mm	m	1,169		0,00
120	K	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	20,663		0,00
121	K	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	40,375		0,00
122	K	764311606	Lemování rovných zdí střech s krytinou prežovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm - lemování větrací šterbiny	m	38,036		0,00
123	K	764511405	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 400 mm	m	40,375		0,00
124	K	764511445	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 400/120 mm	kus	3,598		0,00
125	K	764518423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 120 mm	m	3,598		0,00
126	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,615		0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

127	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	0,257		0,00
128	M	611627030	dveře vnitřní hladké folie plné 1křídlové 90x197 cm	kus	0,257		0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

129	K	001	D+M Ocelová posuvná vrata nezateplená, šedá 2,25x2 m		0,257		0,00
130	K	002	D+M Ocelová posuvná vrata nezateplená, šedá 2,15x2 m		0,257		0,00
131	K	337171122	D+M nosné konstrukce haly, povrchová úprava: žárový zinek	kg	6 957,192		0,00
132	K	767-007	D+M Větrací šterbina š=1,5m bez regulační klapky	bm	19,018		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
133	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	1 907,751		0,00
134	M	130104240	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 60 x 60 x 6 mm	t	1,030		0,00
135	M	130106200	ocel profilová T, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 6 mm	t	0,877		0,00
136	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	2,002		0,00

771 - Podlahy z dlaždic

0,00

137	K	771571112	Montáž podlah z keramických dlaždic kyselinovzdorných	m2	40,769		0,00
138	M	597611350	dlaždice keramické, kyselinovzdorné 30x30	m2	42,132		0,00
139	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	2,294		0,00

781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

140	K	781473112	Montáž obkladu vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	20,115		0,00
141	M	597610000	obkládačky keramické dle výběru investora	m2	21,200		0,00
142	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,308		0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

143	K	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	7,317		0,00
-----	---	-----------	---	----	-------	--	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizace farmy - Dolní Lipka
Objekt: SO 01 - Odchovna jalovic
Část: SO 01-2 - Stáje s kotcovým ustájením pro skot (kromě dojnic)
Úroveň 3: SO 01-2-2 - Hnojná koncovka

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00
DPH základní 21,00% ze	0,00
snižená 15,00% ze	0,00
Cena s DPH v CZK	0,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace farmy - Dolní Lipka
Objekt: SO 01 - Odchovna jalovic
Část: SO 01-2 - Stáje s kotcovým ustájením pro skot (kromě dojníc)

Úroveň 3: SO 01-2-2 - Hnojná koncovka

Místo: Datum:
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Modernizace farmy - Dolní Lipka
 Objekt: SO 01 - Odchovna jalovic
 Část: SO 01-2 - Stáje s kotcovým ustájením pro skot (kromě dojníc)

Úroveň 3: SO 01-2-2 - Hnojná koncovka

Místo: Datum:
 Objednatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	19,396		0,00
2	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	18,566		0,00
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,871		0,00
5	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	19,424		0,00
4	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	74,263		0,00

2 - Zakládání 0,00

6	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	16,808		0,00
7	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	1,266		0,00
8	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	6,332		0,00
9	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	6,332		0,00
10	K	279322511	Základová zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 bez výztuže	m3	1,425		0,00
11	K	279351101	Zřízení bednění základových zdí jednostranné	m2	9,499		0,00
12	K	279351102	Odstranění bednění základových zdí jednostranné	m2	9,499		0,00
13	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	t	0,101		0,00

5 - Komunikace pozemní 0,00

14	K	597961111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z prefabrikátů	m	6,759		0,00
----	---	-----------	--	---	-------	--	------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

15	K	631311234	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	13,531		0,00
16	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	13,531		0,00
17	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	13,531		0,00
18	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	2,565		0,00
19	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	2,565		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,791		0,00

8 - Trubní vedení

0,00

21	K	008-001	Kanalizační potrubí DN 200	m	5,140		0,00
----	---	---------	----------------------------	---	-------	--	------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

22	K	003-002	Kanalizační vpust' 600/600 s litinovým poklopem	ks	0,514		0,00
23	K	003-003	Kanalizační vpust' DN 400 s litinovým poklopem	ks	0,257		0,00
25	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,663		0,00
26	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	12,336		0,00
24	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,390		0,00

998 - Přesun hmot

0,00

27	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	83,066		0,00
----	---	-----------	--	---	--------	--	------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

28	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	140,140		0,00
29	M	130104280	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 70 x 70 x 6 mm	t	0,017		0,00
30	M	130106200	ocel profilová T, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 6 mm	t	0,123		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizace farmy - Dolní Lipka
Objekt: SO 01 - Odchovna jalovic
Část: SO 01-2 - Stáje s kotcovým ustájením pro skot (kromě dojnic)
Úroveň 3: SO 01-2-3 - Technologie

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace farmy - Dolní Lipka
Objekt: SO 01 - Odchovna jalovic
Část: SO 01-2 - Stáje s kotcovým ustájením pro skot (kromě dojníc)

Úroveň 3: SO 01-2-3 - Technologie

Místo: Datum:
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
004 - Technologie - osvětlení	0,00
26-M-006 - Technologie větrání	0,00
26-M-001 - Technologie hrazení a napájení - vše žárově zinkované	0,00
26-M-1 - Boxové lože	0,00
26-M-2 - Dělicí stěny	0,00
26-M-3 - Žlabová zábrana	0,00
26-M-4 - Napájení	0,00
26-M-5 - Příslušenství	0,00
26-M-6 - Branky	0,00
26-M-7 - Kotce pro telata	0,00
26-M-0 - Montáž technologie hrazení a napájení	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Modernizace farmy - Dolní Lipka
 Objekt: SO 01 - Odchovna jalovic
 Část: SO 01-2 - Stáje s kotcovým ustájením pro skot (kromě dojníc)

Úroveň 3: SO 01-2-3 - Technologie

Místo: Datum:
 Objednatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

004 - Technologie - osvětlení 0,00

74	M	M061	Svítlidlo zářivkové MODUS se závěsem na laně 1x58W EP IP65	ks	19,018		0,00
75	M	M062	Svítlidlo zářivkové MODUS se závěsem na laně 2x58W B	ks	2,056		0,00
76	M	M063	Svítlidlo zářivkové MODUS se závěsem na laně 1x36W C	ks	1,542		0,00
77	M	M064	Svítlidlo zářivkové MODUS 1x36W na stropě C	ks	2,056		0,00
78	M	M065	Svítlidlo zářivkové venkovní 2x36W IP 65 MODUS D	ks	1,799		0,00
79	M	M066	Trubice 36W	ks	7,710		0,00
80	M	M067	Trubice 58W	ks	23,644		0,00
81	M	M068	Recyklace svítidel a zdrojů	ks	57,825		0,00
82	M	M074	Spínač VDT TANGO IP44	ks	0,771		0,00
83	M	M075	Ovladač 3-tlačítkový IP65 nástěnný 3x1/0	ks	0,771		0,00
84	M	M076	Ovladač 1-tlačítkový IP65	ks	0,257		0,00
85	M	M077	Ovladač 6-tlačítkový IP65 3x1/3	ks	0,514		0,00

26-M-006 - Technologie větrání 0,00

3	K	767-002	Rolovací plachtová vrata elektrická 3750x3800 mm	ks	0,514		0,00
4	K	767-004	D+M svinovací plachta, ovládání mechanické - výška otvoru 3850 mm	m	7,710		0,00
5	K	767-005	D+M protiprůvanová síť H07	m2	11,565		0,00
6	K	767-007	Rolovací stěna pohyblivá elektrická (navíjecí a posouvací) výšky 3,4 m	m	27,788		0,00
7	K	767-009	Ochranný kryt ukončovací plastový s kedrem	ks	2,056		0,00

26-M-001 - Technologie hrazení a napájení - vše žárově zinkované 0,00

26-M-1 - Boxové lože 0,00

8	M	M001	sloupek 76x5 L 1800 s nerez návl.	ks	23,644		0,00
9	M	000243	oblouk zábrany 60 jednostr.	ks	22,359		0,00
10	M	000243.1	oblouk zábrany 60 oboustr.	ks	25,700		0,00
11	M	000310	oblouk zábrany 48 jednostr.	ks	7,710		0,00
12	M	000310.1	oblouk zábrany 48 oboustr.	ks	7,196		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	M	000262.1	spona T 60/60 stabil	ks	44,718		0,00
14	M	000264.1	spona X 60/60	ks	51,400		0,00
15	M	000272.1	třmen 48/60	ks	48,059		0,00
16	M	000304.1	spona T 48/48 stabil	ks	15,420		0,00
17	M	000300.1	spona X 48/48	ks	7,196		0,00
18	M	000288.1	třmen 48/48	ks	14,906		0,00
19	M	000270.1	třmen 76/60	ks	47,288		0,00
20	M	000251	zámek 60 (Ø51)	ks	11,308		0,00
21	M	000250	zámek 48 (Ø40)	ks	14,392		0,00
22	M	M002	trubka 60x3	m	84,810		0,00
23	M	M003	trubka 48x3	m	98,688		0,00
24	M	000200	spojka do trubky 48 (Ø40)	ks	16,448		0,00
25	M	000024	spojka do trubky 60 (Ø51)	ks	14,135		0,00

26-M-2 - Dělicí stěny

0,00

26	M	000111	sloupek 76U pro fošnovou L1800	ks	12,850		0,00
27	M	000034	sloupek H pro fošnovou L1800	ks	5,140		0,00
28	M	000394	sloupek 76x5 L 1800 s nerez návl.	ks	18,247		0,00
29	M	000268	spona T 76/42	ks	25,700		0,00
30	M	000266	spona X 76/42	ks	20,303		0,00
31	M	M004	trubka 42	m	77,100		0,00
32	M	M005	vrut M 8 x 40	ks	23,130		0,00
33	M	M006	kompletační materiál	ks	0,257		0,00

26-M-3 - Žlabová zábrana

0,00

34	M	000259	spona T 60/60	ks	1,028		0,00
35	M	000264.2	spona X 60/60	ks	3,598		0,00
36	M	02053	sloupek 60 s 2xU	ks	13,107		0,00
37	M	02052	sloupek 60 s 1xU	ks	1,542		0,00
38	M	02062	držák	ks	14,649		0,00
39	M	M007	trubka 60	m	40,092		0,00
40	M	M008	trubka 48	m	24,672		0,00
41	M	000201	spojka do trubky 60 (Ø51)	ks	6,682		0,00
42	M	000200.1	spojka do trubky 48 (Ø40)	ks	4,112		0,00
43	M	M009	spona T 60/60	ks	29,298		0,00
44	M	000290	třmen 60/60	ks	7,710		0,00
45	M	000272.2	třmen 48/60	ks	6,939		0,00
46	M	000227	zátky 60	ks	14,649		0,00

26-M-4 - Napájení

0,00

47	M	000056	NVV2 žlab L=2m, vyhříváný - nerez	ks	0,257		0,00
48	M	000073	protikálecí zábrana pro NVV2	ks	0,514		0,00
49	M	000058	NVV1 žlab L=1,25m, vyhříváný - nerez	ks	2,056		0,00
50	M	000072	protikálecí zábrana pro NVV1	ks	3,341		0,00
51	M	000152	Kryt přívodu k 1m a 2m nap. žlabům	ks	2,313		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	M	010766	žlab nap.jednomíst.pevný vyhř. - nerez	ks	1,799		0,00
26-M-5 - Příslušenství							0,00
53	M	M010	žlab na jádro	ks	1,542		0,00
54	M	M011	diagonální zábrana	bm	5,654		0,00
26-M-6 - Branky							0,00
55	M	000225	branka 1500-2500 (60+42)	ks	4,626		0,00
56	M	000394	sloupek 76x5 L 1800 s nerez návl.	ks	4,626		0,00
57	M	000226	branka 2500-3500 (60+42)	ks	9,509		0,00
58	M	000400	sloupek 102x5 L1800 s ner. návl.	ks	9,509		0,00
59	M	000255	branka 2500-4000 s KARI sítí	ks	2,313		0,00
60	M	000394	sloupek 76x5 L 1800 s nerez návl.	ks	0,514		0,00
61	M	000400	sloupek 102x5 L1800 s ner. návl.	ks	1,799		0,00
26-M-7 - Kotce pro telata							0,00
62	M	M024	sloupek krajní ø60x3,6 L 1100mm	ks	0,514		0,00
63	M	M025	sloupek ø60x3,6 L 802mm	ks	5,397		0,00
64	M	M026	pant dvířek krajní pravý	ks	0,514		0,00
65	M	M027	pant dvířek krajní levý	ks	0,514		0,00
66	M	M028	pant dvířek krajní oboustranný	ks	10,794		0,00
67	M	M029	dvířka levá	ks	5,654		0,00
68	M	M030	dvířka pravá	ks	5,654		0,00
69	M	M031	pevná stěna	ks	5,911		0,00
70	M	M032	mobilní stěna	ks	5,654		0,00
71	M	M033	kotva FBN II M12x140	ks	11,822		0,00
72	M	M022	kýbl s cucákem a držákem	ks	22,616		0,00
73	M	M034	pevná stěna zadní	ks	2,827		0,00
26-M-0 - Montáž technologie hrazení a napájení							0,00
1	K	26-M-01	Montáž technologie hrazení a napájení	hod	162,681		0,00
2	K	26-M-02	Osazení sloupků technologie hrazení	ks	90,978		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizace farmy - Dolní Lipka
Objekt: SO 01 - Odchovna jalovic
Část: SO 01-2 - Stáje s kotcovým ustájením pro skot (kromě dojnic)
Úroveň 3: SO 01-2-4 - Elektroinstalace a uzemnění, přípojka NN

JKSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:
Objednatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00
DPH základní 21,00% ze	0,00
snižená 15,00% ze	0,00
Cena s DPH v CZK	0,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace farmy - Dolní Lipka

Objekt: SO 01 - Odchovna jalovic

Část: SO 01-2 - Stáje s kotcovým ustájením pro skot (kromě dojníc)

Úroveň 3: SO 01-2-4 - Elektroinstalace a uzemnění, přípojka NN

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
M - M	0,00
001 - Přípojka NN	0,00
002 - Zemní práce	0,00
003 - Specifikace rozvaděčů	0,00
005 - Nosný materiál	0,00
006 - Hromosvod a uzemnění	0,00
007 - Zemní práce	0,00
008 - HZS a ostatní práce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Modernizace farmy - Dolní Lipka

Objekt: SO 01 - Odchovna jalovic

Část: SO 01-2 - Stáje s kotcovým ustájením pro skot (kromě dojníc)

Úroveň 3: SO 01-2-4 - Elektroinstalace a uzemnění, přípojka NN

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

M - M **0,00**

001 - Přípojka NN **0,00**

1	M	M035	Kabel CYKY 5x16	m	29,555		0,00
2	M	M036	Kabel CYKY 4x1,5	m	29,555		0,00
3	M	M037	Ukončení kabelu ve škríni SP a Rm	ks	2,570		0,00
4	M	M038	Ukončení kabelu na straně dojírny	ks	1,285		0,00
5	M	M039	Ukončení vodičů do 4x1,5	ks	2,056		0,00
6	M	M040	Popisný štítek	ks	0,514		0,00

002 - Zemní práce **0,00**

7	M	M041	Kabel. rýha 35x80	m	21,588		0,00
8	M	M042	Kabel. lože 35x80	m	21,588		0,00
9	M	M043	Zához kabel. rýhy	m	21,588		0,00
10	M	M044	Úprava terénu	m2	7,453		0,00
11	M	M045	Vytyčení trasy	s	0,257		0,00

003 - Specifikace rozvaděčů **0,00**

12	M	M046	Pojistná skříň SP100	ks	0,257		0,00
13	M	M047	Rozvaděč Rm 815x1197x105 ocep protipožární +náplň	ks	0,257		0,00
14	M	M048	Proud. chránič 3x25/0,03A	ks	2,056		0,00
15	M	M049	Přep. ochrana tř. 1+2	ks	0,257		0,00
16	M	M050	Jistič 1xdo 25A	ks	14,392		0,00
17	M	M051	Jistič 3xdo 25A	ks	0,257		0,00
18	M	M052	Odpojovač do 3x16A	ks	1,799		0,00
19	M	M053	Stykač 400V/ 16	ks	4,883		0,00
20	M	M054	Relé spínací na osvětlení	ks	2,570		0,00
21	M	M055	Termostat	ks	0,257		0,00
22	M	M056	Světelné čidlo SČ. 1, SČ.2	ks	0,514		0,00
23	M	M057	Pásovina Cu 5x32A	ks	1,028		0,00
24	M	M058	Svorkovnice PEN	ks	1,028		0,00
25	M	M059	Dveře protipožární	ks	0,257		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	M	M060	Drobný materiál	s	0,257		0,00

005 - Nosný materiál

0,00

35	M	M069	Ocelové nosné lano pr.8-10mm	m	196,605		0,00
36	M	M070	Napínací hák na ocel. lano	ks	10,794		0,00
37	M	M071	Výztuž lana ocel. insník závitová tyč 15	ks	20,046		0,00
38	M	M072	Ocelová nosná konstrukce pro zářivky	ks	26,471		0,00
39	M	M073	Ocelová nosná konstrukce pro oka svít.	ks	34,952		0,00
44	M	M078	Zásuvka polozapuštěná IP44 Tango 250x16A	ks	0,771		0,00
45	M	M079	Zásuvka nástěnná IP54 250/16	ks	2,570		0,00
46	M	M080	Zásuvková skříň SZ 400/16A 2x16A	ks	0,514		0,00
47	M	M081	Trubka kopoflex pr.40	m	26,471		0,00
48	M	M082	Osvětlení napáj. žlabů řízené spínačem	ks	0,514		0,00
49	M	M083	Venkovní teplotní čidlo	ks	0,257		0,00
50	M	M084	Ocel. nosná konstrukce pro ocel. vrata	ks	0,514		0,00
51	M	M085	Ocel. nosná konstrukce pro ventilační plachty	ks	1,799		0,00
52	M	M086	Přímotopný konvektor 230/16A 2,5kw	ks	0,257		0,00
53	M	M087	Průtokový ohřivač na zeď 3,5kw	ks	0,257		0,00
54	M	M088	Pancéřová trubka pr. 16	m	12,336		0,00
55	M	M089	Pancéřová hadice pr. 16	m	8,224		0,00
56	M	M090	CYKY 3Cx2,5	m	810,064		0,00
57	M	M091	CYKY 5x4	m	40,092		0,00
58	M	M092	CYKY 4Bx1,5	m	11,308		0,00
59	M	M093	CYKY 3Cx1,5	m	656,892		0,00
60	M	M094	Ukončení vodičů do 5x4	ks	71,703		0,00
61	M	M095	Krabice KO 125 se SZ a vodičem CY z.ž.	sada	0,257		0,00
62	M	M096	Ochranné pospojení pásek + svorka	m	21,845		0,00
63	M	M097	Krabice ACIDUR pr. 16	ks	3,084		0,00
64	M	M098	Popisné štítky	ks	15,934		0,00
65	M	M099	Drobný materiál	sada	0,257		0,00

006 - Hromosvod a uzemnění

0,00

66	M	M100	Pásek FeZn 30x4	m	70,675		0,00
67	M	M101	Spoj pásku exoter. ES	ks	13,878		0,00
68	M	M102	Střešní vedení AlMgSi pr.8	m	166,279		0,00
69	M	M103	Svod FeZn pr. 10	m	28,784		0,00
70	M	M104	Ochranný úhelník	ks	4,112		0,00
71	M	M105	Držák ochr. úhelníku	ks	4,112		0,00
72	M	M106	Svorka SZ	ks	4,369		0,00
73	M	M107	Svorka SO	ks	4,369		0,00
74	M	M108	Svorka SS	ks	12,336		0,00
75	M	M109	Svorka SK	ks	1,542		0,00
76	M	M110	Jímací tyč 2m	ks	6,168		0,00
77	M	M111	Vývod podlahového pospojení	ks	6,425		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
78	M	M112	Podpěra vedení PV 21	ks	30,069		0,00
79	M	M113	Podpěra vedení PV 01	ks	47,288		0,00
80	M	M114	Svorka SP	ks	4,369		0,00
81	M	M115	Vyrovnnání dílů	ks	6,168		0,00

007 - Zemní práce

0,00

82	M	M116	Rýha 35x70	m	66,820		0,00
83	M	M117	Pískové lože	m	66,820		0,00
84	M	M118	Zához rýhy	m	66,820		0,00

008 - HZS a ostatní práce

0,00

85	M	M119	El. revize	s	0,257		0,00
86	M	M120	Vypracování skutečné dokumentace	s	0,257		0,00
87	M	M121	PPV	s	0,257		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizace farmy - Dolní Lipka

Objekt: SO 01 - Odchovna jalovic

Část: SO 01-3 - Váha pro dobytek, automatický příhrnovač krmiva

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace farmy - Dolní Lipka

Objekt: SO 01 - Odchovna jalovic

Část: SO 01-3 - Váha pro dobytek, automatický přihrnovač krmiva

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
26-M - Montáže zařízení pro zemědělství	0,00
26-M-1 - Váha pro dobytek	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Modernizace farmy - Dolní Lipka

Objekt: SO 01 - Odchovna jalovic

Část: SO 01-3 - Váha pro dobytek, automatický přihrnovač krmiva

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

26-M - Montáže zařízení pro zemědělství

0,00

1	M	26-M-001	Automatický přihrnovač krmiva	ks	1,000		0,00
2	K	26-M-002	Uvedení do provozu, kalibrování dráhy a nastavení dálkového servisu přes síť WI-FI	hod	82,000		0,00

26-M-1 - Váha pro dobytek

0,00

3	M	26-M-1-001	Stacionární dobytčí váha 1500 kg na býky, krávy se záznamem na flashdisk - lakovaná	ks	1,000		0,00
---	---	------------	---	----	-------	--	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizace farmy - Dolní Lipka

Objekt: SO 02 - Silážní žlab

Část: SO 02-1 - Stavební náklady

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace farmy - Dolní Lipka

Objekt: SO 02 - Silážní žlab

Část: SO 02-1 - Stavební náklady

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Modernizace farmy - Dolní Lipka

Objekt: SO 02 - Silážní žlab

Část: SO 02-1 - Stavební náklady

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	121101101.1	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	209,138		0,00
2	K	131201103.1	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	2 400,899		0,00
3	K	131201109.1	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	2 400,899		0,00
4	K	131301103	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	1 028,957		0,00
5	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	1 028,957		0,00
6	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	152,644		0,00
7	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	152,664		0,00
8	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	65,419		0,00
9	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	65,419		0,00
10	K	162301101.2	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3 648,000		0,00
11	K	162301101-1	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - dovoz zeminy - zásypy	m3	525,000		0,00
12	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	525,000		0,00
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	525,000		0,00
14	K	181951102.1	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 045,688		0,00

2 - Zakládání **0,00**

15	K	271532211.1	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	511,769		0,00
16	K	274322511	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	111,942		0,00
17	K	274351215.1	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	82,920		0,00
18	K	274351216.1	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	82,920		0,00
19	K	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari	t	4,418		0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce **0,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	382127890	Montáž prefabrikovaných dílců silážních žlabů tvaru T nebo L hmotnosti do 7,5 t	kus	85,000		0,00
21	M	382-01	Panel Grefa T 4,2 m vč. dopravy	kus	81,000		0,00
22	M	382-02	Úhlový panel základní L, vč. dopravy	kus	4,000		0,00

5 - Komunikace pozemní 0,00

23	K	005-01	Asfaltová zálivka spáry	m	248,750		0,00
24	K	573231111	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	782,525		0,00
25	K	577144111.1	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	782,525		0,00
26	K	597961111.1	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z prefabrikátů	m	20,000		0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

27	K	631311234.1	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	219,107		0,00
28	K	631319175.1	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	219,107		0,00
29	K	631362021.1	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	8,338		0,00
30	K	634662111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách akrylátovým tmelem	m	174,000		0,00
31	K	634911123	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	174,000		0,00

8 - Trubní vedení 0,00

32	K	8-001.1	Kanalizační potrubí DN 200 včetně prací	m	20,000		0,00
----	---	---------	---	---	--------	--	------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

33	K	003-002.1	Kanalizační vpust' DN 600/600 s litinovým poklopem	ks	1,000		0,00
34	K	916131113.1	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,250		0,00
35	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	21,000		0,00

998 - Přesun hmot 0,00

36	K	998011002.1	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2 493,179		0,00
----	---	-------------	--	---	-----------	--	------

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

37	K	711461201	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií zesílením spojů páskem	m2	1 258,000		0,00
38	M	283220290	fólie hydroizolační druh 803 tl 2,0 mm šíře 1300 mm	m2	1 383,800		0,00
39	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	2 311,050		0,00
40	K	998711101.1	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	3,162		0,00

767 - Konstrukce zámečnické 0,00

41	K	67-001	D+M ocelové zábradlí dvoutrubkové	m	137,750		0,00
----	---	--------	-----------------------------------	---	---------	--	------

783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

42	K	783-001	Nátěr studien	m2	227,000		0,00
----	---	---------	---------------	----	---------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							0,00
43	K	011134000	Hydrogeologický průzkum	ks	1,000		0,00
44	K	012203000	Geodetické práce	ks	1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizace farmy - Dolní Lipka

Objekt: SO 03 - Zastřešení výběhu a krmíště porodny

Část: SO 03-1 - Stelivové ustájení - stavební náklady

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace farmy - Dolní Lipka

Objekt: SO 03 - Zastřešení výběhu a krmiště porodny

Část: SO 03-1 - Stelivové ustájení - stavební náklady

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8 - Trubní vedení- kanalizace	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Modernizace farmy - Dolní Lipka
 Objekt: SO 03 - Zastřešení výběhu a krmiště porodny

Část: SO 03-1 - Stelivové ustájení - stavební náklady

Místo: Datum:
 Objednatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m ²	m3	19,370		0,00
2	K	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	m3	19,370		0,00
3	K	162301101.1	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	19,370		0,00

2 - Zakládání **0,00**

8	K	002-001	Provázání nových patek a stávajícího základového pasu vč. výztuže	ks	4,000		0,00
9	K	002-002	Rýhování podélné podlah v místě krmiště	m2	399,400		0,00
4	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	19,970		0,00
5	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	19,370		0,00
6	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	70,620		0,00
7	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	70,620		0,00

5 - Komunikace pozemní **0,00**

10	K	005-001	Asfaltová zálivka spár	m	90,000		0,00
11	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku SP tl 150 mm	m2	127,500		0,00
12	K	565165112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3 m	m2	127,500		0,00
13	K	567150113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 280 mm	m2	127,500		0,00
14	K	573231109	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m ²	m2	127,500		0,00
15	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	127,500		0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **0,00**

16	K	631311224	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	59,910		0,00
17	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	59,910		0,00
18	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	59,910		0,00
19	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	2,128		0,00

8 - Trubní vedení- kanalizace **0,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	18,000		0,00
21	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,200		0,00
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	7,200		0,00
23	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	10,800		0,00
24	K	8-001	Propojení kanalizace do nové betonové záchytné jímky	ks	1,000		0,00
25	K	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN200	m	30,000		0,00
26	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,128		0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

27	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm - pro patky	m	77,000		0,00
28	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	4,100		0,00
29	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	4,100		0,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00

30	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	693,770		0,00
31	M	130104220	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 6 mm	t	0,486		0,00
32	M	130106200	ocel profilová T, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 6 mm	t	0,208		0,00

998 - Přesun hmot 0,00

33	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	238,918		0,00
----	---	-----------	--	---	---------	--	------

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

34	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	399,400		0,00
35	M	111631510	lak asfaltový ALP/9 (MJ kg) bal 9 kg	kg	131,802		0,00
36	K	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP	m2	399,400		0,00
37	M	628321340	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)	m2	459,310		0,00
38	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	2,074		0,00

764 - Konstrukce klempířské 0,00

39	K	764212404	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 330 mm	m	19,770		0,00
40	K	764511405	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 400 mm	m	42,500		0,00
41	K	764511445	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 400/120 mm	kus	2,000		0,00
42	K	764518423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 120 mm	m	10,800		0,00
43	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,236		0,00

767 - Konstrukce zámečnické 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	767-001	D+M ocelové vazničky METSEC	kg	2 596,100		0,00
45	K	767-002	D+M ocelové konstrukce přístřešku s povrchovou úpravou lakováním	kg	9 985,000		0,00
46	K	767391112	Montáž krytin střech plechových tvarovaných šroubováním	m2	404,183		0,00
47	M	154835100	profil trapézový polyester 25 µm TR 35/207 tl 0,63 mm	m2	424,392		0,00
48	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	12,581		0,00

771 - Podlahy z dlaždic

0,00

49	K	771-001	Vyspravení stávajícího krmného žlabu	m	24,500		0,00
50	K	771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	30,675		0,00
51	M	597614330	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	32,209		0,00
52	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,731		0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

53	K	21-M-001	Uzemnění	ks	1,000		0,00
----	---	----------	----------	----	-------	--	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizace farmy - Dolní Lipka

Objekt: SO 03 - Zastřešení výběhu a krmíště porodny

Část: SO 03-2 - Technologie hrazení a napájení

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace farmy - Dolní Lipka

Objekt: SO 03 - Zastřešení výběhu a krmiště porodny

Část: SO 03-2 - Technologie hrazení a napájení

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
26-M - Montáže zařízení pro zemědělství	0,00
26-M-001 - Technologie hrazení a napájení - vše žárově zinkované	0,00
26-M-002 - Dělicí stěny	0,00
26-M-003 - Žlabová zábrana	0,00
26-M-004 - Napájení	0,00
26-M-004.1 - Branky	0,00
26-M-005 - Montáž technologie hrazení a napájení	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Modernizace farmy - Dolní Lipka

Objekt: SO 03 - Zastřešení výběhu a krmiště porodny

Část: SO 03-2 - Technologie hrazení a napájení

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

M - Práce a dodávky M **0,00**

26-M - Montáže zařízení pro zemědělství **0,00**

26-M-001 - Technologie hrazení a napájení - vše žárově zinkované **0,00**

26-M-002 - Dělicí stěny **0,00**

3	M	000084	sloupek 76x5 L 1800 s nerez návl.	ks	3,000		0,00
4	M	000268	spona T 76/42	ks	16,000		0,00
5	M	M001	trubka 42	m	12,000		0,00
6	M	M002	kompletační materiál	ks	1,000		0,00

26-M-003 - Žlabová zábrana **0,00**

7	M	02053	sloupek 60 s 2xU	ks	8,000		0,00
8	M	02052	sloupek 60 s 1xU	ks	2,000		0,00
9	M	02062	držák	ks	10,000		0,00
10	M	M003	trubka 60	m	48,000		0,00
11	M	000201	spojka do trubky 60 (Ø51)	ks	8,000		0,00
12	M	M004	spona T 60/60	ks	20,000		0,00
13	M	000290	třmen 60/60	ks	10,000		0,00
14	M	000227	zátky 60	ks	10,000		0,00

26-M-004 - Napájení **0,00**

15	M	011980	NVV2 žlab L=2m, vyhříváný - nerez	ks	2,000		0,00
----	---	--------	-----------------------------------	----	-------	--	------

26-M-004.1 - Branky **0,00**

16	M	000224	branka do 1500 (60+42)	ks	3,000		0,00
17	M	000084	sloupek 76x5 L 1800 s nerez návl.	ks	6,000		0,00
18	M	000225	branka 1500-2500 (60+42)	ks	2,000		0,00
19	M	000084	sloupek 76x5 L 1800 s nerez návl.	ks	2,000		0,00
20	M	000084	sloupek 76x5 L 1800 s nerez návl.	ks	1,000		0,00
21	M	000227.1	branka 3500-4500 (60+42)	ks	3,000		0,00
22	M	000194	sloupek 102x5 mm L 1800 s nerez. návlakem	ks	3,000		0,00

26-M-005 - Montáž technologie hrazení a napájení **0,00**

1	K	001	Montáž technologie hrazení a napájení	hod	48,000		0,00
2	K	95-001	Osazení sloupků technologie	kus	25,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizace farmy - Dolní Lipka

Objekt: SO 04 - Výdejový automat na mléko

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace farmy - Dolní Lipka

Objekt: SO 04 - Výdejový automat na mléko

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - HSV	0,00
24-M-001 - Výdej mléka	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Modernizace farmy - Dolní Lipka

Objekt: SO 04 - Výdejový automat na mléko

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu0,00

HSV - HSV0,00

24-M-001 - Výdej mléka0,00

1	M	M001	Mincovní automat pro výdej mléka připravený na osazení do zdi nebo dveří 230V/50Hz	ks	1,000		0,00
6	K	M009	Montáž mincovního automatu	hod	20,000		0,00