Dodatečná informace – Nerealizování veřejné zakázky

Věc.: Nerealizování veřejné zakázky
Na základě rozhodnutí žadatele, nebude tato veřejná zakázka realizována.
Děkujeme za pochopení
Za LTEkoLesServis dne 7.5.2019.:
Ing. Libor Tandler – jednatel
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