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A. PRŮVODNÍ zpráva
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby

Farma pro výkrm brojlerů Jenišovice etapa IV.
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)
Místo stavby:
            
 
farma Jenišovice
Kraj:


            
Středočeský

Okres:




Benešov
Obec: 


            
Křivsoudov (530000)

Katastrální území:

 
Křivsoudov (676411)

Dotčené pozemky

	Parcelní č.
	LV
	m2
	Druh pozemku
	majitel
	BPEJ

	2317/1
	531
	111992
	orná půda


	RABBIT Trhový Štěpánov a.s., Sokolská 302, 25763 Trhový Štěpánov
	76811
74700

72901

	2317/2
	531
	26194
	trvalý travní porost
	RABBIT Trhový Štěpánov a.s., Sokolská 302, 25763 Trhový Štěpánov
	72901

	2360/1
	531
	52910
	orná půda


	RABBIT Trhový Štěpánov a.s., Sokolská 302, 25763 Trhový Štěpánov
	72911
75011

72901


c) předmět dokumentace
Předmětem projektové dokumentace je výstavba dvou nových moderních stájí pro výkrm brojlerů. V nově navrhované hale bude následně umístěno 2x 55.000 ks kuřat ve výkrmu.
Projektová dokumentace je určena pro sloučené územní a stavební řízení.

řešené objekty:

Stavební objekty

SO - 01 

Stáj hala 8



SO - 02 

Stáj hala 9




SO - 03 

Plynové hospodářství

SO - 04 

Dešťová kanalizace areálová

SO - 05 

Areálové komunikace

SO - 06

Oplocení

SO - 07 

Sadové úpravy

Inženýrské objekty

IO - 01 

Faremní elektro přípojka

IO - 02 

Faremní vodovodní přípojka

A.1.2 Údaje o stavebníkovi
a) jméno, sídlo, adresa (právnická osoba osoba)
RABBIT Trhový Štěpánov a.s.
Trhový Štěpánov 302, 257 63 Trhový Štěpánov

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)
zpracovatel dokumentace:


DIPOS J&C spol. s r.o.

adresa (sídlo): 




Mirovická 1089/40, Praha 8

IČ/DIČ: 





48108545/ CZ48108545

zpracovatel projektové dokumentace:

Ing. Robert Jakoubek

spojení (telefon, fax, e-mail, http//www):
724 023 027 dipos@dipos.cz
Fax 





+420 284 684 769
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace
Ing. Miroslav Nešpor, aut. ing., ČKAIT –  0001373
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace
Ing. Josef Jakoubek - autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0001041

Ing. Miroslav Nešpor, aut. ing., ČKAIT –  0001373

A.2 Seznam vstupních podkladů
· katastrální mapa 

· geodetické zaměření

· volně dostupné podklady

· obhlídka staveniště projektantem

A.3 Údaje o území
a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území
Je patrný ze situačního katastrálního výkresu C.
Plánovaná výstavba dvou nových hal bude realizována jako IV. etapa stavby zemědělského areálu.

Nově navrhované haly budou provedeny jako ocelová modulová konstrukce hal, opláštěná izolačními panely, včetně sníženého podhledu stáje. Haly budou vybaveny moderní technologií pro výkrm brojlerů. K halám bude přistavěn spojovací krček a technologické zázemí.
Haly budou napojeny na stávající areálové rozvody vody, elektro a nových nádrží na propan. Oplachové vody z hal budou svedeny do nových zemních jímek.

Dešťové vody ze střechy objektů budou svedeny do nové jímky, jež bude sloužit jako retenční. Zachycené dešťové vody ze střechy haly budou přednostně užívány pro oplach podlah stájí, pro zálivku areálu a další potřebné práce v rámci areálu, přebytky následně vsáknuty na pozemcích investora uvnitř zemědělského areálu v zasakovacím objektu. 
Naskladňovací kapacita hal je 2x 55.000 ks brojlerových kuřat.
b) dosavadní využití a zastavěnost území
Zemědělský provoz.
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)
Řešené území není součástí památkové rezervace, památkové zóny, ani zvláště chráněného území.

Řešené území se nenachází v záplavovém území. 
c) údaje o odtokových poměrech
Plocha řešeného území je svažitá. 
Dešťové vody ze střechy objektů budou svedeny do nové jímky, jež bude sloužit jako retenční. Zachycené dešťové vody ze střechy haly budou přednostně užívány pro oplach podlah stájí, pro zálivku areálu a další potřebné práce v rámci areálu, přebytky následně vsáknuty na pozemcích investora uvnitř zemědělského areálu v zasakovacím objektu.
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování
Stavební záměr je v souladu s územním plánem.

e) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území
Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s vyhl. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území v platném znění. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
Byly dodrženy podmínky stanovené v požadavcích EIA. Zejména:

· Ozelenění krycího valu I. 

· Vsakovací těleso – příkop – osazení vodními kosatci
· Barevnost štítových fasád
Ve dalších stanoviscích dotčených orgánů nebyly stanoveny speciální požadavky pro projektovou dokumentaci. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení
Pro řešené území nejsou požadovány žádné výjimky ani úlevová řešení.

h) seznam souvisejících a podmiňujících investic
Řešená stavba nevyžaduje související a podmiňující investice.

i) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Místo stavby:
            
 
farma Jenišovice

Kraj:


            
Středočeský

Okres:




Benešov

Obec: 


            
Křivsoudov (530000)

Katastrální území:

 
Křivsoudov (676411)

Dotčené pozemky

	Parcelní č.
	LV
	m2
	Druh pozemku
	majitel
	BPEJ

	2317/1
	531
	111992
	orná půda


	RABBIT Trhový Štěpánov a.s., Sokolská 302, 25763 Trhový Štěpánov
	76811

74700

72901

	2317/2
	531
	26194
	trvalý travní porost
	RABBIT Trhový Štěpánov a.s., Sokolská 302, 25763 Trhový Štěpánov
	72901

	2360/1
	531
	52910
	orná půda


	RABBIT Trhový Štěpánov a.s., Sokolská 302, 25763 Trhový Štěpánov
	72911

75011

72901


A.4 Údaje o stavbě
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby
Jedná se o novou výstavbu dvou stájí se spojovacím krčkem a technologického zázemí

b) výčet   a   závěry   provedených   průzkumů   a   rozborů   (geologický   průzkum,
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),
S ohledem na charakter stavby nebyl geologický, hydrogeologický, stavebně historický průzkum apod. proveden. V rámci přípravných prací bylo provedeno výškopisné a polohopisné zaměření staveniště.

c) trvalá nebo dočasná stavba
Trvalá stavba.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)
Nejedná se o stavbu chráněnou podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.).

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Obecné požadavky na výstavbu -

vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v platném znění,

vyhl. 23/2008 Sb o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném znění,

jsou v projektové dokumentaci dodrženy.

Požadavky vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarié​rové užívání staveb v platném znění projekt neřeší. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů
Stavební záměr - podle §103, odst. 1, písm. d) sta​vebního zákona vyžaduje stavební povolení. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení
Pro řešenou stavbu nejsou požadovány žádné výjimky ani úlevová řešení.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)
Navrhovanou výstavbou nové stáje se mění kapacitní poměry na farmě následovně:


Stávající stav:

	Objekt č.
	Kategorie
	Stav ks
	Koeficient
	Počet DJ 

	Hala 
	Výkrm brojlerů
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Celkem
	
	
	
	



Po plánované dostavbě etapy IV bude kapacita na farmě 
následující.


Navrhovaný stav:

	Objekt č.
	Kategorie
	Stav ks
	Koeficient
	Počet DJ 

	Hala 
	Výkrm brojlerů
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Celkem
	
	
	
	








      + 110.000 ks

      +  DJ

počet pracovníků 



1 (stávající obsluha současných 7 hal)
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.)
spotřeba vody:
- napájení kuřat

115tis x 120 l/den
13,8 m3/den
     
 


- obsluha


1 osoby x 120 l/den
0,12 m3/den
      




- desinfekce stáje

2.600 m2 x 0,5 l/m2 x 7 cyklů
       9,1 m3/rok

Spotřeba krmiva

115.000 x 70 g/ks
8,05 t/den x 35 dní x 7 cyklů
  1.973 t/rok           
Spotřeba steliva

5.400 m2 x 3,5 kg/m2 x 7 cyklů


    133 t/rok
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)
Stavba není členěna na etapy.

Předpoklad zahájení stavby 



dle termínů dotačních postupů

Předpokládané dokončení stavby  


do 12 měsíců

Pro stavbu se nestanovuje postup výstavby a návaznost jednotlivých objektů.

Stavební práce budou provedeny dodavatelskými firmami dle požadovaných výběrových řízení. 

Taktéž dodávka technologických celků bude provedena na základě výsledků výběrového řízení. Z tohoto důvodu nejsou v době zpracování této dokumentace pro stavební řízení známi koneční dodavatelé jednotlivých celků. Proto bude nutné po ukončení výběrového řízení zpracovat pro jednotlivé celky dílenské dokumentace.

k) orientační náklady stavby
ODHADNUTÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM:
25 mil.,- Kč bez DPH
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Stavba bude členěna na následující stavební objekty a technická a technologická zařízení:




řešené objekty:


Stavební objekty

SO - 01 

Stáj hala 8




SO - 02 

Stáj hala 9




SO - 03 

Plynové hospodářství

SO - 04 

Dešťová kanalizace areálová

SO - 05 

Areálové komunikace

SO - 06

Oplocení

SO - 07 

Sadové úpravy

Inženýrské objekty

IO - 01 

Faremní elektro přípojka

IO - 02 

Faremní vodovodní přípojka

b
sOUHRNNÁ TECHNICKÁ zpráva
B.1 Popis území stavby
a) charakteristika stavebního pozemku
Je patrný ze situačního katastrálního výkresu C.
Plánovaná výstavba dvou nových hal bude realizována jako IV. etapa stavby zemědělského areálu.

Plocha řešeného území je svažitá. 

Haly budou napojeny na stávající areálové rozvody vody, elektro a nových nádrží na propan. 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)
Inženýrsko-geologický průzkum ani hydrogeologický průzkum nebyl proveden. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma
Na pozemku stavby se dle investora nenacházejí žádná ochranná a bezpečnostní pásma. Před zahájením stavebních prací bude nutné provést vypískání případných skrytých vedení.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Navrhované staveniště se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
Navržené stavební úpravy stávajícího objektu nemají vliv na okolní stavby a pozemky, okolí stavby a odtokové poměry v území.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Bez požadavků. 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)
Bez požadavků.
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)
Provoz areálu je komunikačně zpřístupněn po stávající obecní komunikaci, dále pak po stávajících vnitro faremních komunikacích.

Navrhovaná stavba je napojena areálovými přípojkami na vodu, elektro a plyn. 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Stavba nemá věcné vazby, časová vazba je závislá na stavu klimatických podmínek v době provádění stavby a zejména koordinaci časového harmonogramu provádění stavby s provozem. Stavba není podmíněna vyvolanými nebo souvisejícími investicemi.

B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
Stavba slouží pro výkrm brojlerů s naskladňovací kapacitou  2x 55.000 ks. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
 Navržené objekty výkrmny korespondují se stávajícími funkčními halami etapy II
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Vlastní navržené haly jsou obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Barevné provedení je přizpůsobeno sousedním objektům a požadavkům dotčených orgánů.

Haly budou provedena jako ocelový montovaný skelet se sedlovou střechou krytou vlnitým plechem. Založení bude na žel.bet patkách provedených do nezámrzné hloubky. Stěny budou z vnitřní strany skeletu a to z PIR panelů s žel.bet. podezdívkou.. Podhled výkrmny bude rovněž proveden z PIR panelů. Hala bude přístupná pro techniku pomocí štítových vrat, pro obsluhu.

K halám bude provedena přístavba technického zázemí – spojovací krček. 

Sociální zázemí na farmě je stávající a bude využíváno pro navrhovaný provoz.

Vlastní nové haly i přístavby budou korespondovat se stávajícím stylem zástavby areálu.

Haly budou přístupné pro techniku pomocí štítových vrat, pro obsluhu.

Plocha staveniště je svažitá 
Dešťové vody ze střechy objektů budou svedeny do nové jímky, jež bude sloužit jako retenční. Zachycené dešťové vody ze střechy haly budou přednostně užívány pro zálivku areálu a další potřebné práce v rámci areálu, přebytky následně vsáknuty na pozemcích investora uvnitř zemědělského areálu v zasakovacím objektu. 
Pro každou halu budou provedena tři typová sila pro uskladnění krmiv.

Oplachové vody budou svedeny do nové jímky žel.bet. prefa. oplachových = technologických vod.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
Provozem objektu bude navezení malých kuřat, jejich vykrmení do jatečné váhy a následný odvoz na jatka v Trhovém Štěpánově. Poté bude stáj vyčištěna, desinfikována a připravena pro další výkrmový cyklus. V průběhu roku se počítá se 7 výkrmovými turnusy.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Požadavky vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarié​rové užívání staveb v platném znění projekt neřeší. Jedná se o výrobní objekt s vyloučením veřejnosti.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Stavba je navržena v souladu se stavebním zákonem.

Dodavatelé jednotlivých částí dodají s výrobky prohlášení o shodě a návody k užívání.

Při dodržení výše uvedeného je stavba bezpečná k užívání.
B.2.6 Základní charakteristika objektů
a) stavební řešení

VÝKRMOVÁ HALA
-
Výstavba nové ocelové haly osazené na základové železobetonové patky

Nová podlahová deska na nové hydroizolaci včetně žel.bet.soklů (podlaha stáje bude vybavena novou hydroizolací PE foliíé tl. 1,0 mm
· Provedení podhledů a vnitřního opláštění z PIRpanelů

· Montáž technologie vnitřní i venkovních 2 sil na krmení

· Zbudování nové faremní elektro přípojky, přípojky vody a nové osazení plynového hospodářství.

· Nová zemní jímka dešťových vod.

· u nové kanalizace a nové skladovací jímky na oplachové vody bude provedena kontrola těsnosti jímky a kanalizace a ke kolaudaci bude předložen protokol od této zkoušky 
Přístavba technologického zázemí
-
Žel.bet základové pasy velína, a sil.

-
Žel.bet. základová deska provedená, hydroizolace, štěrkopískový podsyp hutněný

-
Přístavba velína z keramických tvarovek P+D na systémovou maltu omítaná, střecha dřevěná krytina dtto hala.

b)
konstrukční a materiálové řešení,
Podrobně v části D 

c)
mechanická odolnost a stabilita

Statický výpočet ocelové konstrukce haly, vestavby vnitřních podpůrných konstrukcí doloží konečný dodavatel stavby, který bude vybrán na základě požadovaného výběrového řízení

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení.
a)
technické řešení
Navrhovaný objekt obdélníkového půdorysu bude vybaven následující technologií:

- počet napájecích linií


8



- počet krmných linií


4



- počet topných  agregátů
(propan
8



- nasávací klapky
malé


130 ks



- nasávací žaluzie velké


30 ks



- odtahové ventilátory velké

112 ks



- odtahové ventilátory malé

4 ks








V nových výkrmových halách bude rozmístěno vždy 8 ks topných hořáků. Tyto hořáky budou po obvodu stáje rovnoměrně rozprostřeny tak, aby zajistily rovnoměrné prohřívání stájového vzduchu. Instalované hořáky budou napojeny na nově navrhované rozvody propanu. 


 Součástí hořáků jsou i havarijní termostaty s rozsahem 0 - 50 st C a připojovací hadice s 1" uzavíracím ventilem. 


Použité hořáky vytápí prostor automaticky dle požadavků klimapočítače a nastavených hodnot, tedy od prvého dne odchovu kuřat, kdy je vnitřní teplota ve stáji 33 stupňů Celsia.

Po ukončení každého výkrmového turnusu bude podestýlka z haly v hale vyhrnuta a okamžitě odvezena na schválené polní hnojiště.

Společnost  RABBIT a její dceřiné společnosti mají dostatek vhodných zemědělských pozemků pro následnou aplikaci podestýlky.


-oplachové vody ze stáje budou skladovány v nových zemních jímkách. Vody z této jímky budou dle potřeby vyváženy a aplikovány na zemědělské pozemky investora dle aktualizovaného plánu organického hnojení. 

b) výčet technických a technologických zařízení
- zahrnuto v předcházejícím bodě

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení
Požárně bezpečnostní řešení stavby je řešeno samostatnou požární zprávou, která je součástí projektové dokumentace pro stavební povolení 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi. Kritéria tepelně technického hodnocení.
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Jedná se o zemědělskou stavbu.
b) posouzení využití alternativních zdrojů energií
Není předmětem projektu. Využití alternativních zdrojů energie se nepředpokládá.

Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).
Stavba je navržena a bude provedena tak, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí.
V objektu nejsou budovány žádné pobytové místnosti. J zde navrženo pouze pohotovostní sociální zařízení.
a) Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpady apod.)
Navrhovaná stavba bude napojena na novou vnitroareálovou přípojku –  elektro, vodovodní a plynovou. 

Ventilace objektu je součástí technologického zařízení

b) zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)
Na předkládaný záměr byla zpracována a projednána dokumentace EIA dle Zákona č. 100/2001 sb. Pod značkou STC2241. Z vyjádření KÚ Středočeského kraje ze dne ???? Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vyplynulo, že posuzovaný záměr je možné realizovat.
B.2.10 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí. Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod.
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Stavba nevyžaduje speciální ochranu před radonem.
b) ochrana před bludnými proudy
Stavba nevyžaduje speciální ochranu před bludnými proudy.
c) ochrana před technickou seizmicitou
Namáhání technickou seizmicitou (např. trhacími pracemi, dopravou, průmyslovou činností, pulzujícím vodním proudem apod.) se v okolí stavby nepředpokládá, konkrétní ochrana není řešena.
d) ochrana před hlukem
Navrhovaná stavba respektuje podmínky uvedené v nařízení vlády č. 148 ze dne 15. 3. 2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Limity hluku nebudou u okolních objektů hygienické ochrany  překročeny. Vše bylo podrobně posouzeno v rámci procesu EIA.
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí.
a)protipovodňová opatření
Stavba leží mimo záplavové území a stavba nevyvolává nová protipovodňová opatření.
e) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)
Navržené stavební úpravy nevyvolávají potřebu nové ochrany před negativními účinky vnějšího prostředí.
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury
Navrhovaná stavba bude napojena na novou vnitroareálovou přípojku:

- elektro ze sousední stáje HALA 1
- plyn z nově osazených nádrží na propan
- voda z areálové vodovodní přípojky v připraveném napojovacím dodě
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Bude se jednat pouze o nové vnitroareálové napojení.

B.4 Dopravní řešení
a) popis dopravního řešení
Veškerý provoz bude dopravně zajištěn nákladními a automobilovými soupravami v majetku investora.
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Navrhovaný provoz zůstane napojen na stávající vnitro-faremní komunikace a stávající polní cestu.
c) doprava v klidu  
Parkování dopravní techniky není v posuzovaném areálu řešeno. 
d) pěší a cyklistické stezky
Součástí projektové dokumentace nejsou pěší a cyklistické stezky.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy
Bude provedeno vyrovnání okolního stavbou dotčeného terénu. Zasažené plochy budou osety travou.
b) použité vegetační prvky
Není počítáno.
c) biotechnická opatření
Stavba nevyžaduje biotechnická opatření.
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Vliv provozu na okolí byl podrobně posouzen v rámci dokumentace a posudku  EIA . 

Z rozhodnutí KÚ Středočeského kraje vyplynulo, že posuzovaný záměr je  v dané lokalitě akceptovatelný a nepředstavuje významné negativní vlivy na okolní životní prostředí.
Navrhovaná výstavba nové stáje  ani přístavba zázemí nevyžaduje vynětí pozemku ze ZPF.

Stavba po dokončení nebude mít zásadní negativní vliv na okolní pozemky a stavby.
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině
Stavba nijak neovlivní zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině.
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000
Řešená stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA
Z vypracované dokumentace a následného posudku EIA vyplynuly odmínky, které byly do projektové dokumentace zapracovány..

Před podáním žádosti o stavební povolení bude muset investor zajistit (zpracovat a povolit) integrované povolení provozu - IPPC - zajišťuje KÚ Středočeského kraje.
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů
Nejsou navrhována žádná ochranná a bezpečnostní pásma.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Z hlediska charakteru stavby nevyplývá nutnost přijímat opatření z hlediska ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Staveniště bude napojeno dle potřeby ze stávajících zdrojů energií v areálu.

Stavební materiál bude přivážen auty. Voda a elektrická energie budou zajištěny ze stávajících přípojek.

Staveniště bude na stávající dopravní infrastrukturu napojeno stávajícím sjezdem. 
b) odvodnění staveniště
Srážkové vody se likvidují na ploše staveniště. Srážkové vody budou přednostně jímány do části stávající jímky s přepadem do vsakovacího drenu. Toto voda bude využita v rámci provozu areálu.
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu je příjezd po veřejné komunikaci do areálu a následně komunikací areálovou. Stavba bude na vodu a elektřinu napojena uvnitř areálu.
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Vzhledem k umístění staveniště nelze očekávat zhoršené podmínky u nejbližší zástavby obce.

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.

Při stavební činnosti musí zhotovitel dodržovat povolené hladiny hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Hlavní stavební práce budou prováděny v době od 6oo - 22oo hod. 

Při stavební činnosti musí zhotovitel dodržovat povolené hladiny hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a navržené opatření z hlukové studie z výstavby.

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací. Před výjezdem ze staveniště budou vozidla mechanicky očištěna. Případné znečištění veřejných komunikací bude průběžně odstraňováno.

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. 

Vliv stavby na okolí bude minimální. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Viz výše bod B.5 této technické zprávy.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)
V areálu budou vyčleněny prostory pro sociální zázemí stavby (dle smlouvy o dílo mezi stavebníkem a zhotovitelem stavby).

Po dokončení stavby bude dotčený povrch uveden do původního stavu.

Pro staveniště nebude zapotřebí provádět žádné zábory zemědělské půdy.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Tuhý komunální odpad bude shromažďován v kontejneru na PDO a v intervalu podle smluvního zajištění vyvážen místními Komunálními službami. 

Veškerý odpad vzniklý v průběhu výstavby bude tříděn a materiály (dřevo, papír, kov, apod. ), které jsou recyklovatelné, budou odvezeny do sběrny surovin k následnému využití.
	Popis odpadů
	Množství
	Katalogové číslo dle vyhl. 381/2001 Sb.
	Specifikace odpadu
	Způsob likvidace

	Dřevotřískové desky
	2 m2
	170802
	Materiál na bázi dřeva
	A

	Beton
	0,1m3 
	1701 01
	beton
	A

	Dřevo
	0,01 t
	170201
	dřevo
	B

	Plasty
	0,02 t
	170203
	Plasty, izolační folie, separační folie
	A

	Obalový materiál od stavebních materiálů
	0,15 t

	1501 06

	Směsné obaly

	B



ZPŮSOBY LIKVIDACE
A.   skladování ve velkoobjemových kontejnerech pro suť a směsný odpad v areálu zařízení staveniště

a následný odvoz na skládku odpadu 

B.   vytřídění a odvoz na recyklaci do sběrny surovin nebo skladováni ve speciálních kontejnerech pro papír, sklo a plasty dodané dodavatelem

C,   skladování ve specielním kontejneru a odvoz firmou pro likvidaci nebezpečných odpadů. Veškeré zbytkové stavební dílce (zdivo, dlaždice, izolace), které nebudou zpracovány a budou moci být použity na jiné stavbě, budou převezeny do skladu firmy, která bude stavbu provádět. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadu ze stavební činnosti nebo případně o dalším využití.
Z hlediska ochrany povrchových a podzemních vod je stavební řešení navrženo tak, aby nemohlo dojít k jejich ohrožení či znečištění. 

Nakládání s odpady vznikajícími při provozu bude investor zajišťovat dle zákona o odpadech.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Zemní práce. Zemina odtěžená pro založení stavby bude v areálu použita k vyrovnání terénních poměrů v okolí stavby.

Po dokončení stavby bude případně zbylá zemina použita k ozelenění a úpravám okolo dokončené stavby.

Bilance zemin bude vyrovnaná.
i) ochrana životního prostředí při výstavbě
Hluk

Nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovuje zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho další následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. 272/2011 (o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací), nařízení vlády č. 361/2007 (kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci). Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli vystaveni hluku v co nejmenší míře a po co nejkratší dobu. Zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy.

Z výše uvedených ustanovení vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti: Zhotovitel díla je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje vydávají a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky, pracující se stroji, pracovními pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami.

Orgán hygienické služby může stanovit v závazném posudku podmínky pro provádění stavby s ohledem na hluk. Ochrana proti hluku a vibracím je řešena pomocí:

dostupných opatření ke snížení hlučnosti především stavebních strojů nasazením vhodných strojů, s pravidelnou technickou údržbou

podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. se hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu Í-Aeq.s
stanoví jako součet základní hladiny LAeqj = 40 dB a korekce pro pracovní dobu od 7 do 21 hodiny+15 dB.

V rámci procesu EIA byla zpracována hluková studie, která prokázala splnění hlukových vlivů z provozu na okolní zástavbu.

Prašnost

Při provádění stavby budou přijata technická a organizační opatření ke snížení prašnosti v takovém rozsahu, aby touto prašností nedošlo k obtěžování obyvatel v místě a okolí stavby.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů
Při návrhu byly splněny předpisy vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Při realizaci stavby budou dodržovány bezpečnostní předpisy související s prováděnými prace​mi. Orientační seznam bezpečnostních, technických, zdravotních a hygienických předpisů :
· Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích, příl. č. 5, § 7, § 8

· Směrnice rady 92/57/EHS ze dne 24.6. 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích

· Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - účinnost od 1.1.2007

· Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP, zejména § 14, 15

· Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

· Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobných požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

· Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při prá​ci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

-
Nařízení  vlády č.   406/2004  Sb.   o  bližších  požadavcích   BOZP  při  práci  v  prostředí
s nebezpečím výbuchu

-
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní poža​davky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (vyhl.
č. 192/2005 Sb.)
Podmínkám těchto základních vyhlášek je nutno přizpůsobit provádění veškerých stavebních prací, organizaci výstavby, její přípravu, zajištění prací v mimořádných podmínkách, vymezení a přípravu staveniště atd., a to vše i za předpokladu, že jsou uvedené činnosti a zásady již něja​kým způsobem zmíněny či popsány v jiných částech tohoto projektu. Jedná se pouze o upozor​nění projektanta na některé souvislosti a skutečnosti. V žádném případě se nejedná o plný výčet všech zásad souvisejících s bezpečností při výstavbě.

-
Nařízení a předpisy týkající se montáže elektroinstalací, vytápění a dalších profesí zúčastněných při realizaci stavebního díla, jakož i všechna další nařízení předpisy a ČSN platné v ČR, které nelze v tomto přehledu vyjmenovat.

Základním požadavkem BOZ je správný technický stav zařízení a stavebních konstrukcí. Zaří​zení musí odpovídat technickým normám, bezpečnostním předpisům a podmínkám uvedených výrobci těchto zařízení. Zařízení z dovozu podléhá povinnému hodnocení státní zkušebnou. Vyhrazená technická zařízení budou opatřena atesty a podrobená pravidelným revizím. El. in​stalace bude odpovídat určenému prostředí. Veškeré materiály použité při stavbě budou certifi-kované (stejně jako výrobky technického vybavení a zařízení), budou odzkoušeny st. zkušeb​nou, budou použity v souladu s platnými předpisy, budou instalovány odbornou firmou a po in​stalaci budou předloženy revize, které budou obnovovány v předepsaných intervalech. Staveniště bude zajištěno proti přístupu nepovolaných osob - prostor staveniště bude vymezen zábranami a výstražnou páskou, dále na viditelném místě bude umístěna tabulka s povolením stavby a dále tabulka „Nepovolaným vstup zakázán". Samotná stavba bude zajištěna v průběhu stavby proti vniknutí.

Budou provedena dopravně inženýrská opatření, která zaručí bezpečný provoz na přilehlé ko​munikaci pro osoby pohybující se v okolí stavby.

Režim vstupu na staveniště, délku pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena v součinnosti s prováděcí firmou. Vstup na staveniště bude zajištěn, v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu a volna bude stavba zajištěna a uzamčena.

Po celou dobu stavby bude zachován příjezd ke všem okolním objektům a pozemkům dalších vlastníků.

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zejména:
· Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (hlava pátá, § 132 až 137)

· Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

· Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

· Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášek č. 324/1990 Sb., č. 207/1991 Sb., ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb., 192/2005 Sb.)

· Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.

· Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášek č. 97/1982 Sb., č. 551/1990 Sb., ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb., vyhlášky č. 118/2003 Sb. a vyhlášky č. 393/2003 Sb.

· Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 394/2003 Sb.

· Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 159/2002 Sb.

· Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 395/2003 Sb.

· Vyhláška ČÚBP č.   91/1993   Sb., k zajištění bezpečnosti práce  v nízkotlakých kotelnách.

· Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

· Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

· Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Podle §2 odst.1 vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, není pro tyto objekty nutno přijímat opatření pro bezbariérové užívání staveb.
l) zásady pro dopravní inženýrská opatření
Budou provedena dopravně inženýrská opatření, která zaručí bezpečný provoz na přilehlé ko​munikaci pro osoby pohybující se v okolí stavby.

Po celou dobu stavby bude zachován příjezd ke všem okolním objektům a pozemkům dalších vlastníků.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)
Harmonogram realizace stavby bude vypracován. Při realizaci stavby bude brán maximální zřetel na jednotlivé provozy, průběh stavby bude koordinován dle jednotlivých provozů, budou přijata taková opatře​ní, která zajistí maximální bezpečnost.
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Předpoklad zahájení stavby 


dle termínů dotačních postupů

Předpokládané dokončení stavby  

do 12 měsíců

02/2021








Ing. Robert Jakoubek
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